ot AT et

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

CONTRATO N°. 063/2018 CELEBRADO
ENTRE O ESTADO DO PARA POR
INTERMEDIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA
DO ESTADO DO PARA E A EMPRESA PR1
ENGENHARIA LTDA - ME PARA
ELABORACAO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES
PARA AS OBRAS DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO PARA NA
REGIAO METROPOLITANA DE BELEM E
INTERIOR DO ESTADO DO PARA.

O Estado do Para, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA,
6rgéo do Poder Judicidrio, com sede na Avenida Almirante Barroso, n2. 3089, bairro do
Souza, na cidade de Belém, Estado do Para, CEP 66.613-710, com inscricdo no CNPJ/MF
n?. 04.567.897/0001-90, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado
por sua Secretaria de Administragdo Adjunta, MARIA DE LOURDES CARNEIRO LOBATO,
brasileira, servidora plblica, portadora da carteira de identidade n° 2342021 SSP/PA,
inscrita no CPF/MF n° 486.392.902-10, residente e domiciliada em Belém/PA, designada
pela Portaria n®. PORTARIA N¢ 575/2017-GP de 12 de fevereiro de 2017, publicada no
Diario de Justica do dia 02 fevereiro de 2017, e de outro lado, a empresa PR1
ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n?. 11.059.081/0001-11, com sede
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceara & Rua Dr. Itamar Espindola, n. 1155 A, sala 02,
Bairro:  Sapiranga, CEP: 60833-482, telefone: (85) 3472-7650, e-mail:
pr1@priengenharia.com.br, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por seu representante legal, PABLO OLIVEIRA ROLIM, portador do RG n°
2006009084460, inscrito no CPF/MF sob o n2 804.435593-68, e-mail:
pablo@priengenharia.com.br, perante as testemunhas que se subscrevem, acordam em
celebrar o presente contrato, referente ao processo n2. PA-PRO-2017/02721 de acordo
com o edital do Pregéo Eletronico n?. 059/TJPA/2017, e seus anexos, bem como a proposta
da empresa vencedora, observadas as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA ORIGEM - O presente contrato tem origem na adjudicagéo
referente a licitagdo realizada na modalidade Pregdo Eletronico de n®. 059/T, JPA/2017, com
fundamento na disposigdo da Lei n2. 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Estadual ne.
6.474, de 06 de agosto de 2002. Subsidiariamente pela Lei n2. 8.666, de 21 de junho de
1993; pelo Decreto n 3.555, de 08 de agosto de 2000, com a nova redagdo dada pelo
Decreto n®. 3.693, de 20 de dezembro de 2000: pelo Decreto n®. 3.784, de 06 de abril de
2001; pelo Decreto Estadual n2. 199, de 09 de junho de 2003.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O objeto do presente instrumento é a contratagdo
de empresa especializada para servigos relativos a ELABORACAO DE PROJETOS
ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justica do
Estado do Para na Regido Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pard, originados
pela ata de registro de pregos, a qual acompanha este instrumento, conforme quantitativos e
especificagdes contratados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR - O valor global do presente contrato é de R$-

100.783,32 (Cem mil setecentos e oitenta e trés reais e trinta e dois centavos) para,o
periodo de 11 (onze) meses.
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CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E EXECUCAO - O prazo de vigéncia deste
contrato sera de 11 (onze) meses, com inicio em 24 de novembro de 2018 e término em 24
de outubro de 2019, com eficacia legal ap6s a publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do
Estado, podendo ser prorrogado caso haja interesse das partes, na forma da lei.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO - As despesas decorrentes da presente contratagao
correrdo a conta da dotagdo orgamentaria prépria do CONTRATANTE, classificada como:
Programas de Trabalho: 02.061.1419.7542, 02.061.1419.7543, 02.061.1419.7544,
02.061.1419.8173, 02.061.1419.8174 € 02.061.1419.8175

Natureza da Despesa: 339039/449039

Fonte de Recursos: 0118 ou 0318

O saldo pertinente aos demais exercicios a serem empenhados oportunamente, ficardo a
conta dos respectivos orgamentos.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA — A CONTRATADA devera apresentar garantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, a
contar da assinatura do contrato, em uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
contemplar a total vigéncia contratual e assegurara o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugado do contrato;
¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE & CONTRATADA; e

PARAGRAFO SEGUNDO - As modalidades seguro-garantia e fianga bancaria somente
serdo aceitas se contemplarem todos os eventos indicados nas alineas do paragrafo
anterior.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela sera
atualizada monetariamente, conforme os critérios estabelecidos pela instituicdo bancaria em
que for realizado o depésito.

PARAGRAFO QUARTO - A garantia serd recalculada, nas mesmas condigdes e
proporgGes, sempre que ocorrer substancial modificagdo no valor deste contrato.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de vencimento, utilizagdo ou recélculo da garantia, a
CONTRATADA terd o mesmo prazo estabelecido no paragrafo primeiro, a contar da
ocorréncia do fato, para renova-la ou complementa-la.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia sera liberada apos a execugao plena deste contrato, em
prazo nao superior a 20 (vinte) dias Gteis, contados da solicitagdo formalizada pela
CONTRATADA, desde que nao haja qualquer pendéncia por parte da mesma.

PARAGRAFO SETIMO - A Coordenadoria de Convénios e Contratos procedera a primeira

notificacdo a CONTRATADA para o cumprimento da garantia, quando do envio das vias
contratuais e eventuais aditivos para assinatura.
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PARAGRAFO OITAVO - Cabera ao fiscal do contrato, em conjunto com a Secretaria de
Planejamento, Coordenagdo e Finangas, nos limites de suas competéncias, o
acompanhamento do cumprimento da prestagdo da garantia referente ao contrato e
eventuais aditivos, procedendo ao necessario para o0 seu recebimento.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES:

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera a0 CONTRATANTE:

mn.
Iv.
V.

VL.

Vil

Efetuar o pagamento das notas fiscais/faturas na forma e prazo estabelecidos.
Observar para que, durante a vigéncia deste contrato, sejam mantidas todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem assim, a
compatibilidade com as obrigagbes assumidas.

Prestar as informacGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da EMPRESA.

Comunicar a EMPRESA quaisquer irregularidades na prestagio dos servigos objeto
deste contrato, objetivando a imediata reparagao.

Atestar a entrega e a aceitagdo dos servigos, bem como sua adequagdo as
especificagbes exigidas, rejeitando os que ndo estiverem de acordo com as
especificagbes do termo de referéncia, por meio de notificagdo & EMPRESA
contratada.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto, anotando em registro proprio os
defeitos detectados nos servigos e comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos
que, a seu critério, exijam corregdo por parte da EMPRESA.

Cumprir as demais obrigagdes constantes do edital, do termo de referéncia e da ata.

PARAGRAFO SEGUNDO - Cabera 38 CONTRATADA:

Iv.

VL.
VIl

VIl

IX.

X.

Executar fielmente o objeto do presente contrato, obedecendo rigorosamente as
exigéncias e especificagbes contidas no termo de referéncia, Anexo I do edital, que é
parte integrante deste contrato.

Providenciar a imediata corregdo de deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pelo TJPA.

Comunicar ao TJPA toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante a
vigéncia do contrato.

Manter durante a vigéncia do contrato as condigdes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas no edital convocatério apresentando, sempre que exigidos, os
comprovantes de regularidade fiscal, juridica, técnica e econémica.

Acatar todas as exigéncias do TJPA, sujeitando-se 4 sua ampla e irrestrita
fiscalizag@o, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamagdes formuladas.

Atender as especificagdes contidas neste contrato, no edital convocatério, no termo
de referéncia, na sua proposta, aos quais a EMPRESA fica vinculada.

Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sujeitando-se as penas e as multas
estabelecidas no edital, na ata e no contrato, além da aplicagdo daquelas previstas
na Lei n? 10.520/2002, e subsidiariamente na Lei n?. 8.666/1993.

Assumir, por sua conta exclusiva, todos os custos e encargos resultantes da
execugao do objeto deste contrato, inclusive impostos, taxas, fretes, emolumentos e
suas majoragdes, incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto registrado.

Em nenhuma hipétese podera a EMPRESA veicular publicidade acerca do objeto do
presente contrato.

A EMPRESA se sujeita as disposicbes do Cédigo de Protegdo e Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei n?. 8.078/1990.
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Xl. A EMPRESA néo podera possuir em seu quadro empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de
membros ou juizes vinculados ao TJPA, conforme previsto no art. 32 da Resolu¢ao
n2. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

Xll. Cumprir as demais obrigagées previstas no Termo de Referéncia

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZAGAO - Atuara como fiscal técnico titular o servidor
CARLOS GUSTAVO DA CUNHA MARTINS, matricula 14977-2, sendo que para cada
PROJETO CONTRATADO devera ser indicado Fiscal Técnico e seu substituto que serao
responsaveis pela coordenagdo de cada projeto contratado por parte da SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA, compartithando as atribuigdes de fiscalizagido do contrato
dos projetos que lhes forem atribuidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagdo dos servigos se incumbira a acompanhar a
execugdo dos servigos, determinando & CONTRATADA as providéncias necessarias ao
regular e efetivo cumprimento do contrato, bem como, anotar e enquadrar as infragdes
contratuais constatadas.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e condigdes a serem adotados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE
em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA quanto a
integridade e & corregéo da execugdo das prestagdes a que se obrigou, suas consequéncias
e implicagbes perante terceiros, préximas ou remotas.

PARAGRAFO QUARTO - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar
ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato os seguintes documentos, quando nao for
possivel a verificagdo da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddao Conjunta Negativa Relativa aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido;

c¢) Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA;
d) Certiddao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES —Ficara impedida de licitar e contratar com o
Estado do Pard, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e sera descredenciada no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, se for o caso, sem prejuizo das multas
previstas neste edital, na ata de registro de pregos e contrato, e das demais cominagdes
referidas no Capitulo IV da Lei n®. 8.666/1993, garantido o direito & ampla e prévia defesa, a
licitante que:

a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar a ata de registro de
pregos e/ou contrato, n&o retirar a nota de empenho ou a ordem de autorizagao;

b) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
c) apresentar documento falso ou fizer declaragéo falsa;
d) ensejar o retardamento da execugio da prestagao dos servigos objeto deste certamg; ’\{\
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e) ndo mantiver a proposta, injustificadamente;

f) falhar ou fraudar na execugao da prestagéo dos servigos objeto deste certame;
g) comportar-se de modo inidéneo;

h) cometer fraude fiscal.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Pelo atraso na prestagdo dos servigos, pela inexecugao total ou
parcial do objeto desta licitagdo, pelo ndo atendimento as especificagbes contidas no termo
de referéncia (Anexo 1), e descumprimento de qualquer obrigagdo prevista neste edital, na
ata de registro de pregos, no contrato € nos instrumentos afins, o Tribunal de Justica do
Estado do Pard podera aplicar a licitante vencedora as seguintes sangdes, além das
previstas no caput, garantida a ampla e prévia defesa:

a) adverténcia;
b) multa, nos termos descritos no paragrafo quarto;
¢) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

PARAGRAFO SEGUNDO - As sangdes previstas no caput e nas alineas a e ¢ do paragrafo
primeiro poderdo ser aplicadas juntamente com a da alinea b do paragrafo primeiro,
facultada a defesa prévia da licitante contratada, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da data em que a licitante foi oficialmente comunicada, salvo para
a sangdo estabelecida no parégrafo primeiro alinea ¢, cuja defesa devera ser apresentada
no prazo de 10 (dez) dias, contado da abertura de vista.

PARAGRAFO TERCEIRO - A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante
contratada descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedida pela Presidéncia do Tribunal de
Justica do Estado do Para.

PARAGRAFO QUARTO - A multa é a sangdo pecuniaria que serd imposta a licitante
contratada pelo atraso injustificado na prestagdo dos servigos objeto da ata de registro de
pregos e no contrato, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

a. Multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
cada Etapa de execugao prevista conforme item 6 do termo de referéncia, calculado
sobre o valor da etapa correspondente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove
décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b. Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
de cada Etapa de execugdo prevista conforme item 6 do termo de referéncia,
calculado desde o primeiro dia de atraso sobre o valor correspondente da etapa,
quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite de 39,60% (trinta e nove
inteiros e seis décimos por cento) que corresponde a até 60 (sessenta) dias de
atraso,

c. Ap6s o 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de
execugédo conforme item 6 do termo de referéncia, sem justificativa aceita pela
Administragédo, o contrato poderd ser considerado como inexecutado, podendo ser
aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente.

d. Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicataria em
assinar o contrato, retirar nota de empenho e ou receber a ordem de servigo, dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo, 0 que caracteriza descumprimento total
da obrigagdo assumida, calculado sobre o valor total do contrato.

PARAGRAFO QUINTO — A multa ser4 formalizada por termo de aplica¢édo de penalidade e
sera executada apés regular processo administrativo, garantida 8 CONTRATADA o direito
de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias dteis, a contar do recebimento da notificagéo,

nos termos dos §§2° e 32 do art. 86 da Lei n%. 8.666/1993, na seguinte ordem:
PA-PRO-2018/04692



PODER JUDICIARIO )
TRIBUNAL DE JUSTIGCA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

a) mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o
caso;

b) mediante desconto no valor das parcelas devidas &8 CONTRATADA; e
¢) mediante procedimento administrativo ou judicial de execugo.

PARAGRAFO SEXTO — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo de cumprimento
espontaneo da penalidade (05 dias Uteis a contar da respectiva aplicagdo), serdo
descontadas do valor da garantia prestada, sem aviso prévio. Se for insuficiente, além da
perda da mesma, responderd a CONTRATADA pela sua diferenga, e pela sua totalidade no
caso de inexisténcia da garantia, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pelo CONTRATANTE, sem necessidade de prévio aviso e/ou autorizagdo da
CONTRATADA (somente se formalizado instrumento contratual).

PARAGRAFO SETIMO — Na auséncia/insuficiéncia de garantia e de créditos para
desconto das multas, e se estas néo forem recolhidas no prazo estipulado anteriormente, as
multas aplicadas ser&o inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente. (somente se
formalizado instrumento contratual).

PARAGRAFO OITAVO — Em sendo a garantia utilizada em partes ou sem sua totalidade
para o pagamento de multas, compromete-se a CONTRATADA a apresentar a
complementagdo ou nova garantia, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias dteis, nos
termos da cldusula sexta (de garantia) deste contrato. (somente se formalizado instrumento
contratual).

PARAGRAFO NONO - Se preferir, podera a licitante contratada efetuar o pagamento ou
autorizar expressamente o desconto do valor da multa aplicada dos pagamentos pendentes,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificagéo.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso, para efeito de célculo de multa, seré contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de realizagdo dos servigos, se
dia de expediente normal no Tribunal de Justica do Estado do Par4, ou no primeiro dia atil
seguinte.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O Tribunal de Justica do Estado do Para podera,
mediante despacho fundamentado, suspender a aplicagdo da penalidade de multa nos
casos em que o valor for considerado irrisério.

a) Para fins de aplicagdo deste paragrafo, sera considerado irrisério valor igual ou inferior a
2% (dois por cento) do previsto no art. 24, Il da Lei n? 8.666/1993.

b) Nos casos de reincidéncia, mesmo que o valor da multa seja irrisério, a penalidade
devera ser aplicada cumulativamente com os efeitos e o valor de multa cuja exigibilidade
tenha sido suspensa anteriormente.

¢) Para determinar a reincidéncia no descumprimento do ajuste, serdo considerados os
antecedentes da licitante contratada nos dltimos 12 (doze) meses, contados a partir da
primeira ocorréncia, ainda que sobrestada, ndo importando se decorrente de fato gerador
distinto.

d) Para efeito de enquadramento como valor irrisério, deverd ser considerado,
individualmente, cada evento incidente sobre o mesmo fato gerador da obrigagdo que
resulte em aplicagdo da respectiva penalidade.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de
empenho e a ata de registro de pregos/contrato poderdo ser rescindidos, exceto se houver
justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dia: e
devera ser penalizado na forma da alinea b do parégrafo quarto.

PA-PRO-2018/04692



PODER JUDICIARIO ‘
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO- A sang&o pecuniaria prevista na alinea e do paragrafo
quarto n&o se aplica nas hipéteses de rescisdo que n&o ensejam penalidades.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - A sangdo de impedimento prevista no caput sera
aplicada de acordo com os prazos a seguir:

a) por até 01 (um) ano, quando a licitante vencedora convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta, ndo assinar a ata de registro de pregos, retirar a nota de empenho ou a
ordem de autorizagao (caput, a); deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame
(caput, b); ou ndo mantiver sua proposta, injustificadamente (caput, e);

b) de 01 (um) a 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora ensejar o retardamento da
prestacdo dos servigos objeto deste pregao, devendo ser considerados os prejuizos
causados a Administrag&o (caput, d);

c) de até 02 (dois) anos, quando a licitante vencedora falhar na execugéo da prestagao dos
servigos objeto deste certame (caput, f);

d) de até 05 (cinco) anos, quando a licitante apresentar documento falso ou fizer declaragdo
falsa (caput, ¢); fraudar na execugdo da prestagdo dos servigos objeto deste certame
(caput, f); comportar-se de modo inidoneo (caput, g); ou cometer fraude fiscal (caput, h).

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administrag&o Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a licitante contratada ressarcir a Administragao pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sang&o de impedimento aplicada.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A declaragéo de inidoneidade, sua extingdo e seus efeitos
serdo extensivos a todos os érgdos/entidades subordinados ou vinculados a Administragdo
Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n®. 8.666/1993.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Assegurado o direito & ampla e prévia defesa e ao
contraditério, a aplicagdo da sango sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Diario Oficial do Estado do Para e obrigatoriamente registrada no
SICAF devendo constar:

a) a origem e 0 nimero do processo em que foi proferido o despacho;
b) o prazo do impedimento para licitar e contratar ou da declaragdo de inidoneidade;
¢) o fundamento legal da sangio aplicada;

d) o nome ou a razdo social da empresa punida, com o nimero de sua inscricdo no
Cadastro da Receita Federal (CPF/CNPJ).

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - As sangGes serdo aplicadas pela Presidéncia do Tribunal
de Justica do Estado do Par4, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

PARAGRAFO DECIMO NONO - E facultado a licitante contratada interpor recurso contra a
aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento (suspensdo temporaria) no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagdo.

PARAGRAFO VIGESIMO - O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da
que praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua deciso, no prazo de 05 (cinco)
dias dteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado, devendo neste
caso a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Da declaragéo de inidoneidade aplicada cabera
pedido de reconsideragdo a autoridade que aplicou a penalidade, que devera ser
apresentado no prazo de 10 (dez) dias (teis, a contar da intimagao do ato.

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-d0 os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo de
cumprimento espontaneo da penalidade (05 dias Gteis a contar da ciéncia da respectiva
aplicagédo), SERAO descontadas do valor da garantia prestada, sem prévio aviso. Se for
insuficiente, além da perda da mesma, respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, e
pela sua totalidade no caso de inexisténcia da garantia, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, sem necessidade de prévio
aviso e/ou autorizagdo da CONTRATADA;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Na auséncia/insuficiéncia de garantia e de créditos
para desconto das multas, e se estas ndo forem recolhidas no prazo estipulado
anteriormente, as multas aplicadas seréo inscritas em Divida Ativa e cobradas judicialmente;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO ~ Em sendo a garantia utilizada em partes ou em sua
totalidade para o pagamento de multas, compromete-se a CONTRATADA a apresentar
complementagdo ou nova garantia, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias uteis, nos
termos da clausula sexta deste contrato;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Quando da abertura de processos para eventual
aplicagéo de penalidade, a Coordenadoria de Convénios e Contratos devera comunicar a
seguradora e/ou a fiadora paralelamente as comunicagGes de solicitagdo de defesa prévia &
CONTRATADA e das decisdes finais de 12 e (itima instancia administrativa;

PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Observando-se o paragrafo anterior, cabera a
Secretaria de Planejamento a execucdo do procedimento necessario ao recebimento de
valores perante a seguradora, cabendo a fiscalizagéo o devido acompanhamento.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO — A rescisio deste contrato se dara nos termos dos
artigos 79 e 80 da Lei n?. 8.666/1993.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisdo provocada por inadimplemento da
CONTRATADA, o0 CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do
contrato até o valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.

PARAGRAFO SEGUNDO - No procedimento que visa & rescisdo do contrato serd
assegurado o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo
inicial, a CONTRATADA tera o prazo de 5 (cinco) dias Gteis para se manifestar e produzir
provas, sem prejuizo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

PARAGRAFO TERCEIRO - O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a nao
manutencdo das condigbes de habilitagdo e qualificagdo pela CONTRATADA podera dar

ensejo a rescisio contratual, sem prejuizo da aplicagéo das demais sangdes previstas neste
contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Quando da rescisdo contratual, o fiscal deve verificar o
pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisérias ou a comprovagdo de que os
empregados seréo realocados em outra atividade de prestacao de servigos, sem que ocorra
a interrupg&o do contrato de trabalho.

PARAGRAFO QUINTO - Até que a CONTRATADA comprove o disposto no paragrafo
anterior, 0 CONTRATANTE deverad reter a garantia prestada e o valor da
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correspondente a 1 (um) més de servigo, podendo utiliza-lo para pagamento direto aos
trabalhadores no caso de a CONTRATADA ndo efetuar os pagamentos em até 2 (dois)
meses do encerramento da vigéncia contratual, conforme previsto neste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGCAO DO CONTRATO - Este contrato pode
ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n?. 8.666/1993, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresenta¢ado das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO — O pagamento
sera efetuado de acordo com a nota fiscal de servigos, com prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias, contados da data do atesto da execugdo dos servigos na nota fiscal, apds verificada a
conformidade da execugdo e da documentagdo respectiva, através de crédito em conta
corrente no Banco do Brasil, Agéncia 8076-4, Conta Corrente n? 31110-3, mediante a
apresentagdo de fatura emitida pela CONTRATADA em correspondéncia ao objeto
executado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A nota fiscal ou fatura deverd vir acompanhada
obrigatoriamente dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, demonstrada
através de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e ao site da Justica do Trabalho competente ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n?. 8.666/1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - Podera o TJPA descontar o valor correspondente aos danos a
que a EMPRESA der causa das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO TERCEIRO — O TJPA podera deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes as multas ou a indenizagdes devidas pela EMPRESA, nos termos desta
ata.

PARAGRAFO QUARTO - Nenhum pagamenio isentara a EMPRESA das suas
responsabilidades e obriga¢des, nem implicara aceita¢édo definitiva do material.

PARAGRAFO QUINTO - Para efeito de pagamento, o TJPA procedera as retengdes
tributarias e previdenciarias previstas na legislagao em vigor, aplicaveis a este instrumento.

PARAGRAFO SEXTO — No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a
EMPRESA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de atualizac¢ao financeira devida pelo TJPA, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, sera mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP

Sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

| = indice de atualizagao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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PARAGRAFO SETIMO -~ O pagamento de cada etapa devera obedecer ao Cronograma
Fisico-Financeiro do projeto, sendo iniciado seu processo apds a devida APROVACAO DOS
PRODUTOS da ETAPA pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, através
da emissdo do relatorio de reviséo pelo fiscal técnico do contrato ou seu substituto, a partir
deste momento a empresa podera protocolar administrativamente a respectiva nota fiscal e
documentos pertinentes, onde serdo observados os requisitos de regularidade indicado no
paragrafo primeiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXECUGCAO DO CONTRATO - A execugao deste
contrato, bem como os casos neles omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de direito puablico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigdes de direito privado, na forma do artigo 54 da lei federal
n? 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO
DO CONTRATO - O presente contrato fundamenta-se nas leis n? 10.520/2002 e n?
8.666/1993 e vincula-se ao edital convocatério e anexos do Pregdo Eletrénico n.?
059/TJPA/2017, a Ata de Registro de Pregos 035/TJPA/2017, constantes do processo
administrativo n® PA-PRO-2017/02721, bem como a proposta da CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO DO CONTRATO - O presente contrato
sera publicado em até 10 (dez) dias, contados de sua assinatura, em conformidade com o
artigo 28, §5° da Constituigdo do Estado do Para, sendo que o CONTRATANTE
providenciara a publicag&o no Diario Oficial do Estado, em resumo, do presente termo de
contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO - O foro do contrato ser4 o da Comarca de
Belém, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em duas vias de igual
teor, que, depois de lido, segue assinado pelos contraentes.

Belém, 30 de agosto de 2017.

MARIA DE LO
Secretario e

S CARNEIRO LOBATO PABLO OLIVEIRA ROLIM
ministra¢do Adjunta PR1 ENGENHARIA LTDA - ME

Testemunhas: a5 “
Nome: (&Oanamad Aew/dhy Joqt Nome: g
CPFIMF: 92/ 9/4.663 5 CPEMF. $9¢2.027-30.3 -6
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

REGISTRO DE PRECO para eventual contratagio de servigos relativos ELABORACAO DE
PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES para as obras do Tribunal de Justica do Estado

“‘.‘-} i

A

SNSRI NG

PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS

LEVANTAMENTO TQPOGRAF ICO, PLANIALTIMETRICO,
CADASTRAL E FLORISTICO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE

Item 01 LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento rodovidrio) km 5.000.00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE .
ltem 02 | | EVANTAMENTOS, EM Milh (deslocamento hidrovidrio) milhas | 1.000,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E .
ftem 03 | CADASTRAL DE TERRENO m 40.000,00
Item 04 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS EDIFICACOES m? 5.500,00
Item 05 | INVENTARIO FLORESTAL E LEVANTAMENTO FLORISTICO m? 40.000,00
- PROJETO ARQUITETONICO - -
Item 06 | PROJETO ARQUITETONICO - ESTUDO PRELIMINAR m? 20.000,00
PROJETO ARQUITETONICO - ANTEPROJETO E PROJETO BASICO
1em07 | :OM APROVACOES LEGAIS m? 20.000.00
ltem 08 | PROJETO ARQUITETONICO - PROJETO EXECUTIVO E ORCAMENTO | om 20.000,00
ltem 09 | PROJETO ARQUITETONICO - PROJETO DE URBANIZACAO m? 30.000,00
Item 10 | PROJETO DE PAISAGISMO m? 15.000,00
Item 11 | PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL m? 20.000,00
Item12 | PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES E MOBILIARIOS m? 5.000,00
Item 13 | PROJETO DE ACUSTICA m? 1.000,00
Item 14 | PROJETO DE ACESSIBILIDADE m? 5.000,00
] PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL . .
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS
Item1s | oo D5 AME m? 20.000,00
PLANEJAMENTO DE OBRA E ORCAMENTO GERAL PARA AREAS
ltem16 | [N AMENT m? 30.000,00
PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS Unidade Q“““f‘“‘i"
Item 17 | OUTORGA DE RECURSOS HIDRICOS unid. 15,00
ltem 18 | LICENCA AMBIENTAL - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA m? 30.000,00
ltem 19 | LICENCA AMBIENTAL - PLANO DE SUPRESSAO VEGETAL B m? 30.000,00
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RESGATE DE FAUNA
Item 20 | ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - EIV / RIMA m? 30.000,00
- titati
PROJETO DE FUNDACAO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Q“‘“‘o tatiy
- SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL - -
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE
Ttem 21 LEVANTAMENTOS, EM Km (deslocamento rodovidrio) Km 5-000,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE )
Item22 | | EVANTAMENTOS, EM Milhas (deslocamento hidrovidrio) milhas 1.000,00
Item 23 | SONDAGEM unid. 50,00
LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE FUNDACOES E )
Item 24 ESTRUTURAS m 5.000,00
- PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURAL - -
Item 25 | PROJETO DE FUNDACAO m? 15.000,00
Item 26 | PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, vigas e pilares) m? 25.000,00
Item 27 | PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m? 15.600,00
Item 28 | PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURA PARA MURO ml 6.000,00
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, ELETRONICAS E AFINS Unidade Q“““f‘“‘“’
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALACOES ELETRICAS,
Item29 | £} ETRONICAS E AFINS m? 5.000.00
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS / PROJETO
Item 30 | LUMINOTECNICO E SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS m? 25.000,00
ATMOSFERICAS (SPDA) PARA AREAS EDIFICADAS.
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA AREAS
Item 31 URBANIZADAS m? 35.000,00
Item 32 | PROJETO DE TELECOMUNICACOES (VOZ E DADOS) m? 25.000,00
Item 33 | PROJETO DE SISTEMAS DE AUTOMAGAO PREDIAL E SEGURANCA m? 25.000,00
PROJETO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E AFINS Unidade Quﬂﬂ:tahv
LEVANTAMENTO CADASTRAL DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO,
Item34 | oy \USTAO E AFINS m? 5.000.00
Item 35 | SISTEMAS DE CLIMATIZACAO ISOLADA (ACJ E/OU SPLITS) m? 25.000,00
Item 36 EITSJI;MAS DE CLIMATIZACAO DE GRANDE PORTE (VRV, CHILLER, 2 25.000,00
Item 37 | SISTEMAS DE EXAUSTAO E TROCA DE CALOR m? 35.000,00
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E Uni Quantitativ
AFINS dade o
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS INSTALACOES
Item 38 | HIDROSSANITARIAS, DE COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E m? 5.000,00
AFINS
Item39 | PROJETO HIDROSSANITARIO (COM APROVEITAMENTO DOS | m? 25.000,06\“
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ANALISE DE CONFORMIDADE DE PRO

st e et et e et

ANALISE DE CONFORMIDADE DE PROJ. DE FUNDACAO, ESTRUTURAL E
AFINS

T
OJET

{l":)\’( TINDA (S ‘J i R :5[¥|;[R: ‘I' \
= w»mwk@gx@gg&@&%m&ﬁ%mw&mmm%%m

| RECURSOS HIDRICOS)
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E Unidage | Quantitativ
AFINS o
Itemd0 | PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO m? 25.000,00
PROJETO DE DRENAGEM m? 35.000,00

U

Unidade

ltemaz | ANALISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE FUNDAGAO,

m?

ESTRUTURAL E AFINS

2. JUSTIFICATIVA

Registro de prego para atendimento da demanda de projetos de reformas, ampliagdes e/ou construgdes
de edificagdes deste Tribunal de Justiga, disciplinados pelo atual Plano de Obras, além da necessidade de
adequagdes das edificagGes existentes as normas e legislagdes vigentes.

Em virtude da interdisciplinaridade dos projetos e da necessidade de integragio e compatibilizagdo das
disciplinas optou-se pela contratagio em lote, ficando salvaguardada ao TJPA a contratacdo ou ndo dos itens,
conforme a demanda.

Nos termos da Sumula 247/2004-TCU a obrigatoriedade de adjudicagdo por item depende da
demonstragdo de que ndo haja prejufzo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, quando o
agrupamento € efetuado por lote ou preco global. Dessa forma, optou-se pela modelagem da licitag3o em lotes
visando preservar a economia de escala, uma vez que os itens agrupados possuem a mesma natureza e guardam
relacdo entre si, afastando possiveis prejuizos 2 competitividade, a0 mesmo tempo em que exerce maior
atratividade perante aos licitantes. Por outro lado, considerando o elevado nimero de itens, a organizacio em
lotes evita que inimeros contratos sejam celebrados com diferentes fornecedores, situagdo que, tecnicamente,
afeta diretamente a rotina da Administragdo, prejudicando a eficiéncia administrativa, que passa pela otimizagio
do gerenciamento de seus contratos de fornecimento.

3. FISCALIZACAO

Para a presente Ata de Registro de Precos ficard como fiscal técnico titular o servidor PAULO GESSON
MENDES LIMA, mat.6.258-8, Telefone (91) 3205-3148 e como fiscal técnico substituto o servidor JOAQUIM
AUGUSTO GOMES DE SOUZA MEIRA, Mat.15.183-1 , Telefone (91) 3205-3146, sendo que para cada
PROJETO CONTRATADO devera ser indicado Fiscal Técnico e seu substituto que serdo responséveis pela
coordenagdo de cada projeto contratado por parte da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,
compartilhando as atribuigdes de fiscalizagio do contrato dos projetos que lhes forem atribuidos.

4. REQUISITOS MINIMOS

Seré permitida a participagdo individual ou em consércio das empresas no certame licitatério, desde que
atendidas as exigéncias legais.

Fica permitida a subcontratagio parcial do Lote 01 — Projetos Bésicos e Executivos, permitindo-se que
esta seja realizada para os itens referentes a Levantamento Topografico, Planialtimétrico, Cadastral e Floristico
(itens 01 a 05), Projeto de Paisagismo (item 10), Projeto de Comunicagdo Visual (item 11), Projeto de Actistica
(item 13), Planejamento de Obra e Orgamento Geral (itens 15 e 16), Projetos Ambientais e Afins (itens 17 a 20),
Projeto de Fundagio, Estrutural e Afins (itens 21 a 28), Projeto de InstalagGes Elétricas, Eletrénicas e Afins
(itens 29 a 33), Projeto de Climatizagdo, Exaustdo e Afins (itens 34 a 37) e Projeto Hidrossanitdrio, Combate i
Incéndio, Drenagem e Afins (itens 38 a 41), nos demais casos, apenas poder4 ser realizada subcontratagio dos
servigos em casos especificos e com prévia autorizagio do Coordenador Interno do Projeto.

Para o Lote 02 ndo ser4 permitida a subcontratagio do Servigo.

Requisitos de habilitacfo técnica:

A LICITANTE dever4 apresentar Registro ou inscri¢do no Conselho de Engenharia ¢ Agronomia
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regidio a que estiver vinculad
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licitante que apresente situagdo de regularidade e comprove atividade relacionada com o objeto da presente
licitagdo.

LOTE 01

A LICITANTE deverd comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através da
apresenta¢do de ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecido por pessoas juridicas de direito piblico
ou privado, comprovando que a licitante executou servigos similares ao objeto da presente licitagio, para obras
de prédios publicos ou comerciais, conforme descrigdo abaixo:

- Elaborag@o de projetos arquitetdnicos, em nivel executivo, com apresentacdo de a0 menos um atestado
com drea minima de 700,00m? e 4rea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo
2.000,00m?;

- Elaboragdo de Orgamento Geral para obras com ao menos um atestado com frea minima de 700,00m?
¢ drea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo de 2.000,00m2.

- Elaboragdo de Projetos de Fundagio em nivel executivo com ao menos um atestado, com 4rea minima
de 700,00m? e 4rea total acumulada de 2.000,00mz2.

- Elaboragio de Projetos de Estrutura em nivel executivo com a0 menos um atestado, com 4drea minima
de 700,00m? e drea total acumulada de 2.000,00m>.

- Elaboragdo de Projetos de Instalagées Elétricas em nivel executivo com ao menos um atestado com
drea minima de 700,00m? e 4rea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo de
2.000,00m>2.

- Elaboragdo de Projetos de Telecomunicagdes em nivel executivo com 20 menos um atestado com drea
minima de 700,00m? e drea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo de 2.000,00m?.

- Elaborag@o de Projetos de Climatizagio em nivel executivo com ao menos um atestado com 4rea
minima de 700,00m? e 4rea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo de 2.000,00m2

- Elaboracdo de Projetos Hidrossanitdrios em nivel executivo com ao menos um atestado com darea
minima de 700,00m? e 4rea total acumulada por todos os atestados apresentados de no minimo de 2.000,00m2.

- Elaboragdo de Projetos de Prevengio contra incéndio e pinico, com ao menos um ATESTADO DE
CAPACIDADE TECNICA, com 4rea minima de 700,00m? e drea total acumulada por todos os ATESTADOS
apresentados de no minimo de 2.000,00m?.

A LICITANTE dever4 comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que possui em
seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no minimo 01 (um) profissional de nivel superior com
formagdo em arquitetura ou engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, devidamente registrado(s) nos conselhos de classe (CREA ou CAU) da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes
Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado servigo(s) de elaboragdo de projeto(s)
arquitetdnico(s), em nivel executivo, para obra(s) em prédio piblico ou comercial com caracteristicas similares
ao do objeto da presente licitagao.

Além destes, também deverido ser indicados membros da equipe técnica graduados e habilitados em
Conselho de Classe, que comprovem capacidade
técnico-profissional através da apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrado(s)
nos conselhos de classe da regiio onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes Conselhos, que comprovem que o profissional(s)
tenham executado servigo(s) de elaboragio de projeto(s) abaixo relacionados, em nivel executivo, para obra(s)
em prédio piiblico ou comercial com caracteristicas similares ao do objeto da presente licitagao:

- Elaboragdo de Orgamento Geral para obras;

- Elaboragio de Projetos de Fundagdo em nivel executivo;

- Elaboragio de Projetos de Estrutura em nivel executivo;

- Elaboragio de Projetos de Instalagdes Elétricas em nivel executivo;

- Elaboragio de Projetos de Telecomunicagdes em nivel executivo;

- Elaboragdo de Projetos de Climatizagio em nivel executivo;

- Elaboragio de Projetos Hidrossanitdrios em nivel executivo;

- Elaboragio de Projetos de Prevencio contra incéndio e panico;

Os responsdveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
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servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragio de compromisso de vinculagio futura,
caso o licitante se sagre vencedor do certame. Em todas as hipéteses, devera ser comprovada a responsabilidade
técnica do profissional por meio de certidio do CREA ou CAU.

Os atestados de capacidade técnica referentes i capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente
estar vinculados as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) por meio de carimbo do conselho (O carimbo
comprova a vinculagdo do atestado 3 CAT) ou registradas eletronicamente cuja autenticidade possa ver
verificada nos enderegos eletrénicos dos respectivos conselhos.

LOTE 02

A LICITANTE deverd comprovar CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através da
apresentagdo de ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, comprovando que a licitante executou servigos similares ao objeto da presente licitagdo, para obras
de prédios piiblicos ou comerciais, conforme descrigiio abaixo:

- Elaboragdo de Projetos de Fundagiio em nivel executivo com ao menos um atestado, com drea minima
de 700,00m? e 4rea total acumulada de 2.000,00m2.

- Elaboragdo de Projetos de Estrutura em nivel executivo com ao menos um atestado, com drea minima
de 700,00m? e 4rea total acumulada de 2.000,00m2.

A LICITANTE deverd comprovar CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL de que possui em
seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, no mfnimo 01 (um) profissional de nivel superior com
formagdo em arquitetura ou engenharia civil, devendo o mesmo ser detentor de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, devidamente registrado(s) nos conselhos de classe (CREA ou CAU) da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(s) de Acervo Técnico - CAT, expedida por estes
Conselhos, que comprovem que o profissional(s) tenham executado servi¢o(s) de elaboragdo de projeto(s) de
estrutura(s), em nfvel executivo, para obra(s) em prédio puiblico ou comercial com caracteristicas similares ao do
objeto da presente licitagfio.

Os atestados de capacidade técnica referentes 3 capacidade técnica profissional devem obrigatoriamente
estar vinculados as respectivas certiddes de acervo técnico (CAT) por meio de carimbo do consetho (O carimbo
comprova a vinculagio do atestado 3 CAT) ou registradas eletronicamente cuja autenticidade possa ver
verificada nos enderegos eletrénicos dos respectivos conselhos.

Durante o periodo de vigéncia do contrato, serd permitida a substituicdo dos profissionais indicados
durante o processo licitatério ou o acréscimo de profissionais, desde que o novo profissional atenda aos
requisitos minimos exigidos em edital e que seja autorizada a substituigio pelo Coordenador Interno do Projeto.

A licitante vencedora devers comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da assinatura da
Ata de Registro de Pregos, que possui um representante na Regido Metropolitana de Belém-PA com capacidade
técnica para atendimento das demandas do TJPA, a qualquer tempo, durante a elaboragio dos projetos.

Tal exigéncia justifica-se pela necessidade de realizacdo de reunies de elaboragio, entrega de produto
e/ou de revisio com a equipe de desenvolvimento da licitante vencedora na SECRETARIA DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA do TIPA, sendo que poderdo também ser agendadas reunides de trabalho nos escrit6rios dos
profissionais responsdveis pelo desenvolvimento do projeto de cada disciplina.

5. CONSIDERACOES GERAIS

Esta Ata de Registro de Pregos apresenta 2 (dois) Lotes de Projetos independentes, sendo o primeiro
referente a contratagdo de Projetos Bisicos e Executivos de Arquitetura e Complementares e o segundo referente
a Anélise de Conformidade de Projetos de Fundagdo, Estrutural e Afins.

A empresa vencedora do Lote 1 - Projetos Bésicos e Executivos, automaticamente dever4 ser excluida
da disputa do Lote 2 - Anilise de Conformidade de Projeto de Fundagio, Estrutural e Afins, afim de se evitar
possiveis conflitos de interesses.

Ainda com relagdo ao Lote 2 — Anilise de Conformidade de Projeto de Fundagdo, Estrutural e Afins, o
Responsével Técnico pela anélise de conformidade do projeto, ndo poder4 ter participado da elaboragdo ou
desenvolvimento do projeto a ser analisado, nem possuir parentesco ou manter sociedade com os responsaveis
pelo projeto. Caso o Responsavel Técnico indicado para realizagdo da andlise ndo atenda o exigido em alguma
contratagdo, o mesmo dever4 ser substituido imedjatamente.

Cada Lote de Projetos esta subdividido em itens e subitens especificos, possibilitando a contratagio de
projetos de arquitetura ou complementares de forma independente e de acordo com as necessidades
especificidades de cada caso. Ndo existindo a obrigatoriedade de contratacéio de todos os itens ou lotes p:
parte deste Tribunal.
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Cada projeto, mesmo quando contratado de forma isolada, contempla além do projeto propriamente
dito, suas especificacdes técnicas, planilhas de custos e quantitativos, composicdes unitdrias de custo,
memoérias  de calculo, memoriais  descritivos, caderno de encargos, cronograma
fisico-financeiro e orcamentos, em cardter executivo, de modo a possibilitar a realizacio de seu processo
licitatério.

O conteddo dos itens 12 Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobilidrio, 13 Projeto de Actistica e 14
Projeto de Acessibilidade estio contemplados quando da contratagdo do Projeto Arquitetdnico. A contratagio
isolada destes itens dever-se- 3 necessidade especifica.

A cada projeto, os responsdveis técnicos deverdo fornecer as correspondentes ART's e/ou RRT’s, além
de assinar a Declaragio de Responsabilidade Técnica do TIPA, onde ficar4 lavrada sua responsabilidade sobre a
elaboragdo do servigo.

Os projetos deverdo obedecer 3 legislagdo municipal, estadual e federal vigente e as normas da ABNT
pertinentes a cada disciplina de projeto, incluindo a norma ABNT NBR 9050 e suas atualizagdes, a resolugio
N°114/2010 do Conselho Nacional de Justiga, a resolugio N°015/2010 do TIPA, além de outras resolucdes
internas ou externas relativas a Projetos e obras de engenharia, a critérios de sustentabilidade e eficiéncia, as
prescricdes e regulamentagdes das concessiondrias locais, além de padronizagSes e orientacdes da
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA deste Tribunal.

Serd de inteira responsabilidade da émpresa contratada para elaboragio de projetos a aprovagio destes
nos diversos 6rgios de fiscalizacdo e controle como CAU, CREA, PREFEITURA (SEURB, FUMBEL,
SEMMA), SEMAS, SECULT, IPHAN, CELPA, COSANPA, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO PARA, INFRAERO (estudo de aproximagio), ou qualquer outra aprovagio que se fizer
necessdria. Essa responsabilidade inclui a realizaciio de alteracdes de projeto, gastos com mobilizacio,
desmobilizaciio, taxas e emolumentos, despachante, impressio ou confec¢iio de materiais necessarios para
aprovaciao do projeto e o acompanhamento do processo. As aprovacoes e legalizagGes dos projetos nio
eximem seus autores das responsabilidades estabelecidas por normas, regulamentos e legislagdes pertinentes as
suas atividades profissionais.

A empresa contratada e os respectivos profissionais respons4veis técnicos pelos projetos deverdo estar
cientes que, a qualquer tempo, poderio ser solicitados esclarecimentos com relagio a seus projetos,
especificagbes e orgamentos, e que estes esclarecimentos deverio ser prestados em até 2 (dois) dias tteis.

Sendo identificadas falhas ou omissdes em projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas pegas
(or¢amentos, plantas, especificagdes, etc.), ou ainda, caso haja necessidade de alteragdo dos projetos pela nio
observancia de normas e legislacGes vigentes, a empresa contratada dever4 providenciar as alteragdes necessdrias
e a aprovagio destas nos drgdos competentes, sem Onus
para o Tribunal e independente de sua aprovagao anterior.

Salienta-se que em atendimento ao Art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993, os autores dos projetos
contratados, desde j4, concordam com a cessio dos direitos patrimoniais a eles relativos em favor deste Tribunal
de Justiga do Estado do Par4,

6. ETAPAS / PRAZOS DE EXECUCAQ

Nio hd obrigatoriedade de contratacio por parte deste Tribunal de todas as etapas de projeto, entretanto,
caso isto ocorra, o projeto completo estd dividido em 05 etapas: Levantamentos/Estudo Preliminar;
Anteprojetos; Projeto basico; Projetos Executivos com aprovacoes legais e orcamentos e Pés-Entrega dos
Projetos.

6.1 ETAPAS

Etapa 01 - Levantamentos/Estudo Preliminar: Consiste no levantamento detalhado do terreno e da
estrutura fisica existente. Engloba ainda o levantamento do conjunto de informagdes juridicas, legais,
programiticas e técnicas, que objetivam determinar as restri¢des e possibilidades que regem e limitam o produto
imobilidrio pretendido. Este levantamento deve ser executado nesta etapa, quando de sua contratacao, ou na

ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Etapa 02 - Anteprojetos: Consiste no desenvolvimento do partido arquitetdnico e dos projetos
complementares em nivel de anteprojeto, além dos demais elementos do empreendimento que se fizerem
necessdrios, definindo todas as informagdes que permitam verificar a viabilidade fisica, legal e econémica do
projeto. O desenvolvimento do projeto dar-se-4 inicialmente pela Arquitetura, em seguida o estudo da estrutura e
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sua interferéncia na Arquitetura. Em seguida o desenvolvimento dos anteprojetos das demais disciplinas, visando
A compatibilizagdo de todas elas. A etapa se encerra com a aprovacio do produto pela SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Etapa 03 — Projeto Bésico (protocolado nos Orgios e Concessiondrias): Consiste na
CONSOLIDACAO do partido arquitetdnico e dos projetos complementares elaborados na etapa de
ANTEPROIJETOS, consolidando todas as informagbes que permitam verificar de forma mais consistente a
viabilidade fisica, legal e econdmica do projeto, elaborados em nivel suficiente para o devidlo PROTOCOLO nos
diversos 6rgios e Concessiondrias que se mostrarem necessirios. Esta etapa visa também uma
COMPATIBILIZAGAO mais detalhada de todos os projetos da etapa de anteprojetos e se encerra com a
aprovagdo do produto pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA juntamente com a entrega
do devido PROTOCOLO de todos os projetos passiveis de aprovagdo legal junto aos 6rgaos ou concessiondrias.

Etapa 04 - Projetos Executivos Com aprovacdes legais e Orcamentos: Consiste na definicdo dos
projetos e detalhamento de todos os elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de informagdes
suficientes para a perfeita caracterizagdo das obras/servigos a serem executadas, avaliacdo dos custos, métodos
construtivos, prazos de consolidagdo dos orgamentos de obra e de instalacdes, como também a devida
APROVAGCAO LEGAL de todos os projetos protocolados na etapa de PROJETO BASICO gerando os
documentos necessérios a caracterizagdo dos servigos e materiais utilizados, além da apresentag@o de todo o
planejamento de obra e memoriais descritivos que servirdo de base para a elaboragio do termo de referéncia para
contratagdio da execugdo da obra e aquisicdio de equipamentos. Os orcamentos deverdo obedecer
obrigatoriamente aos padrdes vigentes no TIPA.

Os projetos e orcamentos das vérias disciplinas deverdo estar compatibilizados, podendo a Empresa ser
responsabilizada por eventuais problemas de execugdo de obra em virtude de conflitos entre os projetos. O
resultado deve ser um conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e
componentes do empreendimento. ARTs, RRTs e declaragdes deverdio ser entregues assinadas em duas vias e
organizadas em um unico documento nesta etapa. A etapa se encerra com a aprovagdo do produto pela
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, juntamente com a devidla APROVACAO LEGAL
DOS PROJETOS CONTRATADOS.

Etapa 05 - Pés-entrega dos Projetos: Consiste em garantir a plena compreensio e utilizagdo das
informagdes de projeto, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos de campo. Além de permitir a analise do
processo de desenvolvimento do projeto na busca de torné-la cada vez mais eficiente. A Empresa deve estar
ciente que eventuais alteragdes e/ou ajuste nos produtos entregues e aprovados que se fizerem necessirias no
decorrer da execugdo da obra ou instalagdo de equipamentos em virtude de inconsisténcias observadas in loco,
excetos aquelas que ocorrerem por erros de execug@o.

6.2 PRAZOS DE EXECUCAO

6.2.1 - Para contratagoes integradas

Cada projeto estd incluido em uma ou mais etapas que poderdo ocorrer de forma concomitante,
conforme prazos estimados no quadro constantes neste subitem, cabendo a LICITANTE VENCEDORA
desenvolver CRONOGRAMA ESPECIFICO definindo os prazos para as ETAPAS dos projetos contratados,
sendo que o valor percentual de pagamento das etapas ndo podera ser alterado pela LICITANTE VENCEDORA
e devem ser mantidos conforme descritos no item 10. PAGAMENTO, do presente Termo de Referéncia.

O CRONOGRAMA ESPECIFICO dever4 ser aprovado oficialmente pela fiscaliza¢do interna do TJPA,
sendo que neste cronograma poderdo ser ajustados os prazos de cada etapa prevista respeitando o prazo de 120
dias corridos para todas as etapas.

Estdo incluidos no referido prazo a realizagdo das compatibilizagGes, pela licitante vencedora, entre
todos os projetos contratados, sendo passivel a aplicagio de sangdes caso seja observada a sua inexecugio.

Serdo somados aos 120 dias corridos mais 60 dias corridos (quatro prazos de 15 dias), sendo cada
um destes prazos acrescentados ao final de cada etapa prevista, e serdo utilizados para que a SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA do TJPA possa avaliar o material entregue dando ou niio como encerrada a
etapa que estd sendo avaliada, sendo que a critério do fiscal técnico, as corregdes apontadas poderdo ser
entregues nas etapas seguintes conforme apontado nos relatérios de revisio, desde que tais corregdes nio sejam
impeditivas para o avango do projeto.

Caso a SECRETARIA DE ENGENHARIA e ARQUITETURA verifique que ird precisar de prazo
superior a 15 dias corridos para finalizar a avaliagio do material entregue, deverd comunicar 2 Licitante
vencedora até o 15° dia essa necessidade, indicando o nimero de dias corridos excedentes que ird precisar para
finalizar a revisdo, sendo que este prazo excedente seré revertido em favor da licitante vencedora, podendo ser
acrescentado a qualquer uma das etapas ainda ndo iniciadas, conforme acerto entre as partes, ficando a licilgie
vencedora responsavel em elaborar novo cronograma com os ajustes destes prazos.
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E importante ressaltar que a contagem de tempo ndo serd interrompida durante todo o processo, desta
forma o prazo méximo para a elaborag@o do projeto, j4 incluindo os prazos para avaliagio, serd de 180 dias
corridos com inicio a partir da emissao da ORDEM DE SERVICO que ird indicar o inicio e fim de todas as
etapas previstas conforme CRONOGRAMA ESPECIFICO.

PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04
ftem E’Ifu:::m':?:;r Anteprojetos Pm;aelt)om]i:si&com ije;owt':: com
01 Vinculado aos itens 03, 04, 05, 30, 36 e 40
02 Vinculado aos itens 03, 04, 05, 30, 36 e 40
03 30 dias - - -
04 30 dias - - -
0s 30 dias - - -
06 30 dias - - -
07 - 30 dias 30 dias 30 dias
08 - - - -
09 Vinculado aos itens 06, 07 e 08
10 - 30 dias 30 dias 30 dias
11 - 30 dias 30 dias 30 dias
12 - 30 dias 30 dias 30 dias
13 - 30 dias 30 dias 30 dias
14 . 30 dias 30 dias 30 dias
15 - 30 dias 30 dias -
16 - 30 dias 30 dias -
PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS
17 - - 30 dias -
18 - - 30 dias -
19 - - 30 dias -
20 - - 30 dias -
PROJETO DE FUNDAGAO, ESTRUTURAL E AFINS
21 Vinculado aos itens 23 e 24
22 Vinculado aos itens 23 e 24
23 30 dias - - -
24 30 dias - - -
25 - 30 dias 30 dias 30 dias
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26 - 30 dias 30 dias 30 dias

27 - 30 dias 30 dias 30 dias

28 - 30 dias 30 dias 30 dias
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, ELETRONICAS E AFINS

29 30 dias - - -

30 . 30 dias 30 dias 30 dias

31 R 30 dias 30 dias 30 dias

32 . 30 dias 30 dias 30 dias

33 . 30 dias 30 dias 30 dias
PROJETO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E AFINS

34 30 dias - - -

35 - 30 dias 30 dias 30 dias

36 - 30 dias 30 dias 30 dias

37 - 30 dias 30 dias 30 dias
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E AFINS

38 30 dias - - .

39 - 30 dias 30 dias 30 dias

40 - 30 dias 30 dias 30 dias

30 dias
Item Etapa Unica
42 30 dias

6.2.2 - Para contratacdes isoladas:

Para projetos contratados isoladamente dever ser definidlo CRONOGRAMA ESPECIFICO aprovado
oficialmente pela fiscalizagdo TJPA, neste cronograma poderdo ser ajustados somente os prazos das etapas,
respeitando o prazo méximo de 60 dias corridos, que somados mais 20 dias corridos (quatro prazos de 05
dias), sendo cada um destes prazos acrescentados ao final de cada etapa prevista, e serdo utilizados para que a
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do TIPA possa avaliar o material entregue dando ou
nao como encerrada a etapa que estd sendo avaliada, sendo que a critério do fiscal técnico, as corregdes
apontadas poderdo ser entregues nas etapas seguintes conforme apontado nos relatérios de revisio, desde que
tais corregdes nao sejam impeditivas para o avango do projeto, refor¢ando a informagio que o valor percentual
de pagamento das etapas ndo poder4 ser alterado pela LICITANTE VENCEDORA e devem ser mantidos
conforme descritos no item 10. PAGAMENTO, do presente Termo de Referéncia.

Da mesma forma que na contratagdo integrada, a contagem de tempo nao serd interrompida durante
todo o processo, desta forma o Prazo méximo para a elaboragio do projeto, j4 incluindo os prazos para avaliagdo,
serd de 80 dias corridos com inicio a partir da emissio da ORDEM DE SERVICO que ir4 indicar o inicio e fim
de todas as etapas previstas conforme CRONOGRAMA ESPECIFICO.

6.2.3 — Em casos excepcionais, devidamente justificados, poderd a fiscalizagdo conceder prazos
adicionais a contratada, em um nimero méximo de 05 (cinco) dias corridos por etapa. Tais prazos ndo serdo
contabilizados como atrasos para fins de eventuais penalidades moratérias.
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6.2.3.1 — A Contratada dever4 encaminhar solicitagdo com a respectiva justificava com antecedéncia de
no minimo dois dias de encerramento do prazo. Caso ndo haja resposta da fiscalizagdo, em até 24h do
recebimento da comunicagdo, a solicitagio ser4 considerada como indeferida.

6.2.3.2 - Em caso de nio cumprimento dos prazos adicionais eventualmente concedidos pela
fiscalizagdo, a contagem do periodo de mora ocorrers a partir da data originalmente prevista.

6.2.4 — Em casos onde o encerramento dos prazos estabelecidos recafrem em dias sem expediente, as
entregas das Etapas serfo automaticamente transferidas para o primeiro dia 1til subsequente.

6.2.4.1 — Todas a entregas de Etapas e devem ocorrer no horirio de expediente normal do TJPA, ou
seja, até as 14:00h.

7. DEFINICAO DE AREAS/UNIDADES CONTRATADAS

A definigdo das 4reas/unidades contratadas podera ser estimada ou baseada em estudo preliminar ou no
programa de necessidades realizado pela SECRETARIA DE ENGEN HARIA E ARQUITETURA.

Por se tratar de material dindmico, alteragdes ocorridas durante o desenvolvimento do projeto que
alterem a 4rea/unidade contratada em valor igual ou inferior a 10%, ndo devers ser objeto de alteragdo da
contratagdo. Alteragdes com valor superior a 10% poderdo ser objeto de aditivo ou supressio de drea, desde que
a ARP em questio esteja vigente e com saldo para tal.

Em projetos de reforma geral e/ou construcdo, a definigdo das 4reas/unidades contratadas devers
obedecer a definigdo a seguir:

S T e

01 PROJETOS B/

.
meu%*,&\m S

PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,

Definicfio de drea/unidade

- PLAN[ALT!METRICO, CADASTRALE - -
FLORISTICO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
PARA REALIZACAO DE s distancis =
Item 01 km As distancias contratadas serdo
LEVA'I,\I'.[‘AMENT OS, EM Km (deslocamento iguais as distancias de Regido
rodovidrio) Belém — RMB para a localidade do
MOBILIZACAO E DESMOBILIZ ACAO levantamento, de acordo com o site
PARA REALIZACAO DE ] da Secretaria de Transportes do
ftem 02 | | EVANTAMENTOS, EM Milhas milhas Estado do Par4 (SETRAN).
(deslocamento hidrovisrio)
Corresponde 2 4rea estimada para
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, “*""""?“L’ dos 'e_"ags".’"’em‘;s’:s"m
Item 03 | PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DE m? exista fimitagao fisica no local que
TERRENO determine a drea de levantamento,
dever4 ser indicada a contratada 3 drea
objeto de contratagfio.
Item 04 LEVANTAI}/IENTO CADASTRAL DAS m? Corresponde 2 4rea edificada que
EDIFICACOES deverd ser objeto de levantamento.
Corresponde A 4rea estimada para
realizagdo dos levantamentos, caso
INVENTARIO FLORESTAL E ndo exista limitagdo fisica no local
Item 05 LEVANTAMENTO FLORISTICO m? que determine a 4rea de

levantamento, dever4 ser indicada a
contratada a drea objeto de

contratacdo.
- PROJETO ARQUITETONICO - -
Item 06 PROJETO ARQUITETONICO - ESTUDO m2 Corresponde a estimativa de 4rea
PRELIMINAR construida para o projeto.
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PROJETO ARQUITETONICO -

Corresponde a estimativa de 4rea

2
ltem07 | ANTEPROJETO E PROJETO LEGAL m construida para o projeto.
Item 08 PROJETO ARQUITETONICO - PROJ ETO m? Corresponde a estimativa de drea
EXECUTIVO construida para o projeto.
N Corresponde a 4rea de terreno e
Item 09 PROJETO ARQUITETONICO - PROJETO DE m? calcamento estimado para
URBANIZACAO determinado projeto, sendo reduzida
as dreas construidas e de paisagismo.
Corresponde as 4reas vegetadas de
Item 10 | PROJETO DE PAISAGISMO m2 determinado projeto que sejam
objeto de projeto detalhado de
paisagismo.
x Corresponde a estimativa de drea
2
Item 11 | PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL m construida para o projeto.
Corresponde 2 estimativa de 4rea
Item 12 PROJETO DE ARQUITE'I"URA DE . construida para o projeto especifico
INTERIORES E MOBILIARIOS m ou de ambientes especificos, de
acordo com a necessidade.
PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS Unidade Definicéio de 4reafunidade
Corresponde i estimativa de 4rea
Item 13 | PROJETO DE ACUSTICA m? construida de ambientes
especificos, de acordo com a
necessidade.
Corresponde a estimativa de 4rea
Item 14 | PROJETO DE ACESSIBILIDADE m? construfda para o projeto
especifico.
PLANEJAMENTO DE OBRA E
) ORCAMENTO GERAL ) N
PLANEJAMENTO DE OBRA E C d timativa de 4r
Item 15 | ORCAMENTO GERAL PARA AREAS m? o o coimativa e
EDIFICADAS construida para o projeto.
PLANEJAMENTO DE OBRA E C°’fa°lsf’°"de adrea dfi terreno e
Item 16 | ORCAMENTO GERAL PARA AREAS m? -@¢amento estimado para
URBANIZADAS determinado projeto, sendo
reduzida as 4reas construidas.
PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS Unidade Quantitativo
Item 17 | OUTORGA DE RECURSOS HIDRICOS un Unidade por pogo artesiano.
LICENCA AMBIENTAL - PLANO DE . .
Item 18 CONTROLE AMBIENTAL - PCA m? Corresponde 2 drea estimada de
terreno destinada ao
LICENCA_AMBIENTAL - PLANO DE desenvolvimento de determinado
Item 19 | SUPRESSAO VEGETAL E RESGATE DE m? projeto, caso ndo exista limitagdo
FAUNA fisica no local que determine a 4rea,
dever4 ser indicada a contratada 2
Item 20 EISJ ?12124?\5 IMPACTO DE VIZINHANGA - m? drea objeto de contratago.
PROJETO DE FUNDACAO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Quantitativo

SONDAGEM E VISTORIAS NO LOCAL
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
PARA REALIZACAO DE

Item 21 km As distincias contratadas serdo
LEV/\'NTAMENTOS, EM Km (deslocamento iguais as distancias da RMB para a
rodovidrio) localidade do levantamento, de
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO acordo com o site da Secretaria de
PARA REALIZACAO DE . Transportes do Estado do Par4

ltem 22 | LEVANTAMENTOS, EM Milhas milhas (SETRAN).
(deslocamento hidrovidrio)

Item23 | SONDAGEM un Unidade por furo de sondagem.

Item 24 LAUDO DE ANALISE SITUACIONAL DE 2 Corresponde & drea construida
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS objeto de andlise.
PROJETO DE FUNDACAO E i i

) ESTRUTURAL
x Corresponde a estimativa de 4rea de
2

Item 25 | PROJETO DE FUNDACAO m projegio do prédio.

Item 26 PROJETO DE SUPERESTRUTURA (lajes, m Corresponde a estimativa de 4rea
vigas e pilares) construida para o projeto.

PROJETO DE FUNDACAOQ, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Definicfio de drea/unidade
Corresponde a estimativa de 4rea de

Item 27 | PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA m? projegdo da cobertura no projeto.

x Corresponde ao perimetro do

Item 28 gigf;%gg FUNDACAO E ESTRUTURA ml terreno que seja objeto de

construgdo / recuperagdo de muro.
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, . .
ELETRONICAS E AFINS Unidade Quantitativo
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS T .

Item29 | INSTALACOES ELETRICAS, m2 Corresponde 2 4rea edificada objeto
ELETRONICAS E AFINS. de levantamento.
PROJETO DE INSTAI:ACOES ELETRICAS /

PROJETO LUMINOTECNICO E SISTEMA C d timativa de 4

Item30 | DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS m? O otmida oo an Ve (e frea
ATMOSFERICAS (SPDA) PARA AREAS construica para o projeto.
EDIFICADAS.

B . Corresponde a 4rea de terreno e

Item 31 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS m? calgamento estimado para
PARA AREAS URBANIZADAS determinado projeto, sendo

reduzida as dreas construidas.

Item 32 PROJETO DE TELECOMUNICACOES (VOZ m? Corresponde a estimativa de 4rea
E DADOS) construida para o projeto.

Item 33 PROJETO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO m? Corresponde a estimativa de 4rea
PREDIAL E SEGURANCA construida para o projeto.

P p p-
A%&J;*ZTO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAOE Unidade Quantitativo
LEVANTAMENTO CADASTRAL DO sz . .

Item 34 | SISTEMA DE CLIMATIZACAO, m? Corresponde 2 drea edificada objeto
EXAUSTAO E AFINS de levantamento.

Item 35 | SISTEMAS DE CLIMATIZACAO ISOLADA m?

Corresponde a estimativa de 4rea
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(ACJ E/OU SPLITS) construida para o projeto.
I 36 SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DE m? Corresponde a estimativa de 4rea
tem GRANDE PORTE (VRV, CHILLER, ETC.) construida para o projeto.
Corresponde 2 estimativa de 4rea
Item 37 SISTEMAS DE EXAUSTAO E TROCA DE m construfda para o projeto ou de
tem CALOR ambientes especificos, de acordo
com a necessidade.
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A . titati
INCENDIO, DRENAGEM E AFINS Unidade Quantitativo
LEVANTAMENTO CADASTRAI’_ DAS
Item 38 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, DE m? Corresponde 2 4rea edificada objeto
em COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E de levantamento.
AFINS
PROJETO HIDROSSANITARIO (COM I
Item39 | APROVEITAMENTO DOS RECURSOS m? C“Z‘:)?S‘z:uc:fi: ::l‘;"fgr";:; drea
HIDRICOS) ]
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A . .
INCENDIO, DRENAGEM E AFINS Unidade Definicfio de drea/unidade
Item 40 PRO:I ETO DE PBOTECAO CONTRA m2 Corresponde a estimativa de 4rea
m INCENDIO E PANICO construida para o projeto.
Corresponde a 4rea de terreno e
Item 41 | PROJETO DE DRENAGEM m? calcamento, sendo reduzida as 4reas
construidas.
ANALISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE . o Lo
FUNDACAO, ESTRUTURAL E AFINS Unidade Quantitativo
ANALISE DE CONFORMIDADE DE P
Item42 | PROJETO DE FUNDACAO, ESTRUTURAL m? Corresponde N é""‘h°°““§?"d" do
E AFINS projeto objeto de andlise.

8. FORMA DE RECEBIMENTO

O recebimento de cada etapa do projeto ser4 realizado em fases distintas, primeiramente haverd um
recebimento PROVISORIO em seguida haver4 a APROVACAO DOS PRODUTOS pela SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA, sendo que o recebimento s6 ser4 considerado DEFINITIVO ap6és o
cumprimento dos itens 10.1 e 10.2 do presente Termo de Referéncia.

No recebimento PROVISORIO ser4 verificado se o material entregue estd de acordo com o contratado,

sendo atestado apenas o seu recebimento. A partir da data de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato

terd até 15 dias corridos para andlise qualitativa do produto entregue, podendo o mesmo ser aceito em sua
totalidade, ou serem feitas ressalvas, corregoes e/ou alteragdes no projeto, atestando ou nio a APROVACAO
DOS PRODUTOS através de RELATORIOS DE AVALIACAO.

A anélise qualitativa do projeto serd baseada no atendimento aos PRODUTOS PREVISTOS em cada
etapa conforme indicados no item 12 ESCOPO DE PROJETO, como também em critérios como atendimento as
necessidades do TJPA, qualidade gréfica, qualidade das especificagdes, capacidade de planejamento e de
atendimento a prazos pactuados, criatividade e inovagao, capacidade de propor solugdes e alternativas,
compatibilidade, racionalizagio e construtibilidade da solugdo, conhecimento ¢ atendimento as normas técnicas,
regulamentagGes e exigéncias legais, processos de andlise e aprovagdo pelo poder publico, entre outros que se
mostrarem pertinentes. Para tal andlise, o Coordenador Interno do projeto poder4 recorrer a outros técnicos do

TIPA, e encaminhar documento a contratada para que a mesma possa tomar as providéncias necess4rias para se
atendimento.
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Em se tratando de ressalvas, correcoes e/ou pequenas alteragdes, as mesmas poderdo ser
providenciadas, a critério do fiscal, juntamente com as etapas seguintes. J4 em caso de alteragdes significativas,
que afetem o andamento normal do projeto, as mesmas teriio que ser providenciadas imediatamente, sendo que
neste caso nao serd arbitrado tempo extra e a licitante vencedora, portanto estard em mora, estando passivel de
punicdo a critério do fiscal técnico responsavel.

Sendo aceito em sua totalidade o produto entregue ou sendo efetuadas as corregdes e/ou alteragGes
solicitadas, ser4 confirmada a APROVACAO DOS PRODUTOS. Somente ap6s a confirmagio desta aprovagio
€ que a nota fiscal poder4 ser emitida.

9. PRODUTO DE ENTREGA

O produto deverd ser desenvolvido em software de CAD ou BIM, conforme demanda da
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, planilha eletronica, documento eletrdnico ou de
planejamento e gerenciamento e entregues em versGes compativeis as da Instituigio. Na conclusio de cada etapa
do projeto, poderio ser solicitadas até trés vias impressas do material gerado e trés vias do mesmo em midia
digital (DVD), com a devida identificagdo do projeto, salientando que as impressdes necessdrias durante o
desenvolvimento da etapa e todas as impressdes exigidas e necess4rias para as aprovagdes nos 6rgios piblicos
serdo de responsabilidade da contratada, ndo sendo considerada para tal as trés vias previstas na conclusio das
etapas.

O material impresso deveri ser entregue em pasta tipo fichdrio, com suas plantas, relatérios,
declaracdes, ART’s e RRT’s, devidamente assinadas pelos responséveis técnicos.

O material em midia digital dever4 apresentar seus arquivos relativos a projetos nas extensdes rvt ou
dwg (conforme demanda), dwf e pdf, e seus arquivos relativos a relatérios e planilhas com as extensdes docx,
xlsx e pdf. Além desses, também deverio ser entregues os arquivos originais das fotos e imagens em formato
JPg.

Os materiais relativos as maquetes eletrdnicas deverio ser impressos em papel fotogréfico e entregues
em até 03 vias, conforme for solicitado, o mesmo material também deverd ser entregue em midia digital (CD ou
DVD), devendo constar na referida midia os arquivos das imagens geradas em formato jpg e os arquivos das
maquetes eletrdnicas em formato max, rvt ou skp.

10.PAGAMENTO

O pagamento de cada etapa deverd obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro do projeto, sendo
iniciado seu processo ap6s a devida APROVAGAO DOS PRODUTOS da ETAPA pela SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA, através da emissio do relatério de revisdo pelo fiscal técnico do contrato
ou seu substituto, a partir deste momento a empresa poder4 protocolar administrativamente a respectiva nota
fiscal e documentos pertinentes, onde serdo observados os requisitos de regularidade abaixo:

10.1. O pagamento serd efetuado de acordo com a nota fiscal, com prazo nio superior a 30 (trinta) dias,
contados da data do atesto da execugdo dos servicos/entrega do material na nota fiscal, que se dar4 apés a
verifica¢do da conformidade da execucao e documentacio respectiva (certiddo FGTS, Receita Federal, INSS e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas), através de crédito em conta corrente informada pela Empresa’.

10.2. Nenhum pagamento ser4 efetuado a CONTRATADA caso exista pendéncia quanto as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa 2 Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS) e a regularidade perante a Justica do Trabalho (Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas).

Somente ap6s atestada a regularidade do cumprimento dos itens 10.1 e 10.2 acima ¢ que serd dado o
RECEBIMENTO DEFINITIVO de cada etapa de projeto.

Os valores percentuais de pagamento dos itens e das etapas niio poderio ser alterados pelas
LICITANTES e seguem conforme quadro a seguir:

& § mmww&&§ Iiji;m I vmwi;xg}f!j’;m;v‘ %
PROJETOS ARQUITETONICOS E AFINS
Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05
Item Levantamentos Projeto Projetos
IEgtudo Anteprojetos Basico Executivos com Pés-Entrega
Preliminar aprovacdes e
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Orcamentos

01 100% . -
02 100% - -
03 100% - -
04 100% - -
05 100% - -
06 100% - -
07 - 40% 60% -
08 - - - 100%
09 - 30% 30% 40%
10 - 30% 30% 40%
11 - 30% 30% 40%
12 - 30% 30% 40%
13 - 30% 30% 40%
14 - 20% 30% 40%
15 - 30% - 70%
16 - 30% - 70%

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS
17 - - - 100%
18 - - - 100%
19 - - - 100%
20 - - 100% -

PROJETO DE FUNDACAO, ESTRUTURAL E AFINS
21 100% - -
22 100% - -
23 100% - -
24 100% - -
25 - 30% 30% 40%
26 - 30% 30% 40%
27 - 30% 30% 40%
28 - 30% 30% 40%

PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS, ELETRONICAS E AFINS
29 100% - -
30 - 30% 30% 40%
31 - 30% 30% 40%
32 - 30% 30% 40%
33 - 30% 30% 40%
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PROJETO DE CLIMATIZACAO, EXAUSTAO E AFINS
34 100% - - - -
35 - 30% 30% 40% -
36 - 30% 30% 40% -
37 - 30% 30% 40% -
PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A INCENDIO, DRENAGEM E AFINS
38 100% - - .
39 - 30% 30% 40%
40 - 30% 30% 40%
41 30%
ANALISE DE CONFORMIDAD
AFINS
Item Etapa Unica
42 100%
11.SANCOES

As sangGes por atraso poderdo ser aplicadas por etapa de projeto, também poderdo ser aplicadas sang¢Ges
a contratada, caso o material entregue ndo atenda ao exigido neste termo de referéncia, ao programa de
necessidades, as diretrizes de projetos apresentadas pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA e/ou as solicitagdes do Coordenador Interno de Projeto.

Em aten¢do a portaria 3215/2012-TJPA, a identificagdo de falhas ou omissdes ocorridas durante o
desenvolvimento de determinado projeto, a qualquer tempo e em qualquer de suas pegas (orgamentos, plantas,
especificagdes, etc.), que alterem o valor de sua execugdo em propor¢io superior a 10%, poderdo motivar
sangGes contra a contratada.

Pela inexecugdo total ou parcial e pelo descumprimento de qualquer das obrigagGes previstas neste
termo de referéncia serdo aplicadas as penalidades previstas no instrumento convocatério e no contrato.

Além das penalidades anteriormente citadas e previstas nos textos legais, no caso de atraso
injustificado, de inexecugdo total ou parcial, ou de execugio em desacordo com as especificagbes contidas no
Termo de Referéncia, em qualquer uma das etapas de execugado previstas, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal, a CONTRATADA ficar4 sujeita as seguintes penalidades:

A - Multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de execugio
prevista conforme item 6 do termo de referéncia, calculado sobre o valor da etapa correspondente, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

B — Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de cada Etapa de
execugio prevista conforme item 6 do termo de referéncia, calculado desde o primeiro dia de atraso sobre o valor
correspondente da etapa, quanto o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o limite de 39,60% (trinta e nove inteiros
e seis décimos por cento) que corresponde a até 60 (sessenta) dias de atraso;

C - Apés 0 60° dia de atraso no prazo previsto em qualquer uma das etapas de execugdo conforme item 6 do
termo de referéncia, sem justificativa aceita pela Administragdo, o contrato podera ser considerado como
inexecutado, podendo ser aplicada multa de até 20% sobre a parte inadimplente.

D — Multa de 20% (vinte por cento) em caso de recusa injustificada da adjudicatéria em assinar o contrato, retirar
nota de empenho e ou receber a ordem de servigo, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, o que
caracteriza descumprimento total da obrigagdo assumida, calculado sobre o valor total do contrato.
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12.ESCOPO DE PROJETO

LOTE 01 — PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES

O Lote 01 refere-se 2 contratagio de projetos arquitetdnicos e complementares para realizagdo de obras
de reformas, ampliagGes e/ou construgbes de edificagbes do Tribunal de Justica do Estado do Pard na Regido
Metropolitana de Belém e Interior do Estado do Pari.

Quando da contratagdo de qualquer item do referido lote, deverd ser indicado o Coordenador Interno
(TJPA) e o Coordenador Externo (contratada) do projeto.

No inicio de cada projeto, a critério do Coordenador Interno (TJPA), podera ser realizada reunido entre
a equipe da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e a equipe de projetistas responsdveis pelo
desenvolvimento do projeto para defini¢ao das diretrizes iniciais e planejamento do desenvolvimento do projeto
em questdo.

Para o bom andamento do projeto deve ser observado:

-Reunides entre as equipes de projeto. Sempre que necessdrio o representante da Contratada ou
projetista da contratada, devera comparecer 3 SECRETERIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, a critério
do Coordenador Interno (TJPA) em dia e horirio previamente definido entre as partes, no periodo de 8:00 as
14:00h, de segunda a sexta-feira, para participar de reunies, agendadas por qualquer uma das partes com
antecedéncia minima de 24h, preferencialmente na SECRETERIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.,
sendo que as reunides deverdo ser registradas em ata e assinadas pelos participantes.

- Acompanhamento e controle. Os arquivos de desenhos e relatérios deverdo ser organizados e
nominados conforme padrdo da SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, a ser entregue a
empresa vencedora do certame. O acompanhamento do projeto serd feito por etapa, que deverd obedecer ao
cronograma do projeto, determinado pela data de emissdo da ordem de servigo e etapas contratadas.

- Controle de revisdes e versdes dos projetos: Controlar o nimero de revisdes e versdes dos projetos,
identificando as datas e alteragdes realizadas.

- Compatibilizagdo dos projetos: Verificar a adequagdo e conformidade de todos os elementos e
equipamentos (arquitetbnicos, estruturais, sistemas elétricos e hidréulicos, de climatizagdo, paisagismo, projetos
de vedagdes, arquitetura de interiores e outros pertinentes) da edificagdo, gerando relatérios e desenhos
indicativos de todas as interferéncias entre todos os sistemas e 0s projetos para solugdo e corregiio das mesmas.

- Definiciio de projeto: A definigdo de especificages de materiais, subsistemas e métodos construtivos
a serem adotados deverdo ser discutidas entre as equipes, considerando, além das questdes de custo, as questdes
de ordem técnica e a avaliagdo do impacto global da solugdo apresentada.

- Acompanhamento de projeto: Para acompanhamento, no inicio de cada projeto dever4 ser definido
um cronograma e, sempre que o prazo de cada etapa superar ou for adiantado em cinco dias, este cronograma
dever4 ser atualizado pela Empresa e aprovado pelo TIPA.

Na CONCLUSAO DE CADA ETAPA deveri ser emitido documento identificando os produtos que
estdo sendo entregues; as restrigoes legais, quando houver; ndo sendo a etapa final, apresentar parcialmente o
orcamento estimado e com os elementos de planejamento da execugdio da obra (diagrama de Gantt e
cronogramas; cronograma de suprimentos, plano de ataque, plano da qualidade, organograma, nivelamento de
recursos, dimensionamento de equipes, projeto de canteiro, PCMAT, etc); atualizagdo do cronograma de projeto,
com indicagdo das etapas concluidas, em andamento, de atrasos ocorridos e de reprogramagdes necessérias; e a
justificativa para necessidade de contratagiio de projetos especiais, quando for o caso.

PROJETO ARQUITETONICO E AFINS
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALT[METRICO, CADASTRAL E FLORISTICO

itens 01 e 02 - Mobilizagdo e desmobilizagdo para Realizagdo de Levantamentos

Descrico das atividades:

Consiste em todas as despesas relativas 3 mobilizagdo e desmobilizagio de equipamento e
pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentagdo, etc.), necessdrios a realizagio dos
levantamentos contratados através do Item 01 — Projeto Arquitetdnico e Afins.

A mobilizagdo e desmobilizagdo podera ser realizada através de deslocamento rodovidrio (em
quilometros) ou hidrovidrio (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada
localidade.

Tal servigo serd contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerado apenas
uma vez para cada contratacio e ndo para cada item, ou seja, se primeiro forem contratados juntos
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Levantamento Planialtimétrico e Levantamento Cadastral, e em outra oportunidade forem contratados o
Inventdrio Florestal e Levantamento Floristico, na primeira contratagio sera incluida apenas uma taxa de
mobilizacio e desmobilizagdo, que atenderia ambos os levantamento (Planialtimétrico e Cadastral), e
para realizacdo do Inventdrio Florestal e Levantamento Floristico ser4 contratada nova mobilizacdo e
desmobilizagdo, por se tratar de um segundo momento ocorrido em periodo distinto do primeiro.

As distancias contratadas serdo iguais as distincias da Regido Metropolitana de Belém para a
localidade do levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Transportes do Estado do Par4

(SETRAN).
Serd contabilizado apenas a disténcia entre as localidades e ndo os percursos de ida e volta.
PRODUTOS GERADOS:
Os produtos gerados estio vinculados ao Item 01 - Projeto Arquitetdnico e Afins.
- ART e declaracdo.

item 03 - Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral de Terreno

Descrigéio das atividades:

Realizag@o de levantamento topografico planialtimétrico e cadastral, conforme NBR 13.133, de
terreno a ser indicado pelo TIPA. Na oportunidade deverio ser fornecidos os dados legais do terreno.
Consiste também na realizagio de Levantamento Fotografico do terreno indicado e de seu entorno,
incluindo a identificagdo em planta baixa especifica da posigio e dire¢do de cada foto apresentada.

Obs. 1: O referido item trata apenas do terreno e de seu entorno, ndo incluindo o levantamento detalhado
das edificagdes existentes, apenas a identificagio e locagdo dessas no préprio terreno.

Obs. 2: Se faz necessdria autorizagio para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o periodo de realizagio dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com anteced&ncia minima de dois dias uteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando as medidas angulares, medidas lineares e medidas de desniveis do
terreno, identificagdo e locagdo dos elementos existentes (incluindo edificagGes e pequenas construgdes
existentes, vegetagdo, cérregos, etc.), muros de divisas (com suas respectivas alturas), orientagcdo do
terreno, indicagdo de meio-fio e vias préximas incluindo o dimensionamento da largura dos logradouros,
indicagdo da infraestrutura urbana local (esgoto, dgua, energia, gés, telefonia, etc.) com atengdo para
indicacdo do posteamento existente (locagio georeferenciada da subestac@o que alimenta o terreno) e do
ponto de entrada de 4gua da concessionsria local, locagio de pogos, antenas e demais elementos que
possam ser relevantes para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares
para o local.

- Cortes transversal e longitudinal do terreno para identificacdo da topografia.

- Modelo digital 3D com as cotas de nivel para melhor posicionamento da edificagdo (a critério
da fiscalizagdo);

- Relatério Fotografico do terreno e entorno, com apresentagio das fotos e sua identificagdo e
planta baixa, que dever4 ser entregue como anexo do Relatério Fotogréfico, onde dever4 ser indicada a
posigdo e diregdo das fotos apresentadas.

- ART e declaracio.

item 04 - Levantamento Cadastral das Edificagdes

Descri¢éio das atividades:

Levantamento detalhado das edificagdes existentes, incluindo planta baixa, planta de cobertura,
cortes (no minimo dois transversais e dois longitudinais) e fachadas (todas as existentes), locacgio e
dimensionamento de portas e esquadrias, locagdo de quadros de forga, telefonia e central de
processamento de dados, locagdo de antenas, caixa d’4gua e demais elementos que possam ser relevantes
para o desenvolvimento de projetos executivos de arquitetura e complementares para o local.
Obs.: Se faz necessdria autorizagdo para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o periodo de realizagio dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias iteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando as medidas dos ambientes, medidas gerais da edificagdo, espessuras
das alvenarias, tipos de acabamentos (piso, forro, revestimentos e divisérias), niveis internos e um nivel
externo, locagio e dimensionamento de portas e esquadrias.

- Planta de Cobertura.

- Cortes (no minimo dois transversais e dois longitudinais).
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- Fachadas (todas as existentes).

- Relatério Fotogrifico interno da edificagdo com apresentacdo das fotos e sua identificacdo e
planta baixa, que devers ser entregue como anexo do Relatério Fotografico, onde devers ser indicada a
posigdo e direcdo das fotos apresentadas.

- ART e declaracio.

item 05 - Inventario Florestal e Levantamento Floristico

Descricdo das atividades:

Realizagio de levantamento detalhado da vegetagdo existente no local, seguindo o nivel de
detalhamento exigido nos 6rgdos piblicos de controle ambiental das esferas municipal, estadual e
federal, devendo ser elaborado por técnico especializado (engenheiro agronomo). Na oportunidade
deverdo ser fornecidos os dados legais do terreno.

Consiste também na realizagdo de Levantamento Fotogréfico da 4rea levantada, incluindo a
identificagdo em planta baixa especifica da posigdo e diregdo de cada foto apresentada.

Obs.: Se faz necessdria autorizagdo para realizagio dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o periodo de realizagdo dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias tteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta Baixa constando a locagio e identificagdo de 4rvores e massas vegetais, indicagdes de
DAP (didmetro a altura do peito), altura e didmetro da copa, nomes cientificos e populares, além do
estado das espécies.

- Relatério Fotogrifico da 4rea, com apresentagio das fotos e sua identificagdo e planta baixa ,
que deverd ser entregue como anexo do Relatério Fotogrifico, onde devers ser indicada a posicdo e
diregdo das fotos apresentadas.

- ART e declaracio.

PROJETO ARQUITETONICO

item 06 - Projeto Arquitetdnico — Estudo Preliminar

Descriciio das atividades:

- Levantamento e Anilise dos Condicionantes do Entorno: Obter e analisar informagées
preliminares, afim de orientar o TIPA em relagiio aos condicionantes locais que possam ter influéncia na
concepgdo do produto, como padrdes urbanisticos e arquitetdnicos, tendéncias de desenvolvimento para
drea, condigdes de trafego e estacionamento, barreiras visuais, proximidades de equipamentos urbanos,
dados geocliméticos e ambientais locais, temperatura, pluviosidade, insolagdo, regime de ventos / marés,
niveis de polui¢do sonora, niveis de polui¢do do ar, niveis de poluicio do solo, niveis de poluigdo das
dguas, caracteristicas gerais dos solos da regido e outros aspectos relevantes.

- Levantamento e Anilise das Restrigdes das Legislacdes Especificas na Esfera Municipal,
Estadual e Federal: Obter, através de consulta, e analisar as informagdes preliminares das legislacGes
arquitetbnica e urbanistica que incidem sobre o local e que possam interferir na concepgido do projeto.
Estas informagées devem ser geralmente fornecidas por Orgios Técnicos Puiblicos Municipais, Estaduais
e Federais especificos: ORGAOS MUNICIPAIS - Orgio principal de aprovagio - Cédigo de Obras,
Plano Diretor, Zoneamento; ()rgéo de controle de Uso e Ocupagdo do Solo; ()rgéo de controle do
Sistema Vidrio; Orgﬁo de controle de Patriménio Histérico; ()rgéo de controle de Areas Verdes; Qutras
restricbes Municipais se houver. ORGAOS ESTADUAIS — Orgio de controle de Patriménio Histérico;
Orgio de controle Ambiental; Orgio de controle do Sistema Rodovidrio. ORGAOS FEDERAIS — Orgio
de controle de Trafego Aéreo (COMAR); ()rgz'xo de controle de Meio Ambiente (IBAMA); ()rgz'io de
controle do Patrimdnio da Unido (SPH); ()rgﬁo de controle de Patriménio Histérico (IPHAN); ()rgéo de
controle do Sistema Rodovi4rio (DNER / Concessiondrias de rodovias). Verificar a influéncia de outras
legislagGes detectadas pela Ficha Técnica e/ou utilizagdo de legislagdes que permitem o aumento ou
limitem o potencial construtivo (Ex.: Outorga onerosa, etc.). No relatério deverdo necessariamente
constar as datas das consultas, nomes, cargos ¢ contatos das autoridades consultadas.

- Roteirizagio de Aprovagdes Legais junto aos Orgéios Técnicos Piblicos: Definir um
roteiro claro e preciso de toda a documentagio necessdria e do processo de encaminhamento para
aprovagdo nos OTP’s (Orgéos Técnicos Priblicos), em todas as esferas - Municipal, Estadual e Federal;
Consulta aos OTP’s (Orgdos Técnicos Publicos) e obten¢io das regulamentagdes e fichas/planilhas com
as diretrizes e restri¢ges quanto a zoneamento, ocupagio do solo, infraestrutura, meio ambiente, trafego
aéreo, trafego de veiculos, protecio e combate a incéndio, protecio sonora, tratamento de residuos
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domésticos ou industriais, contaminag@o de solos, etc., para fins de auxilio as atividades de concepgio
dos projetos; Fazer também consulta 2 Marinha, ou outros 6rgdos controladores de territério, quando for
0 caso.

- Quantificaciio do Potencial Construtivo: Qualificar e quantificar o potencial construtivo,
definindo a 4rea construida total permitida, 4rea permedvel exigida, mimero de pavimentos, vagas de
estacionamento, caracterizacio das 4reas segundo as normas e condigdes requeridas na legislagdo
municipal.

- Concepcio e Andlise de Viabilidade de Implantagiio do Empreendimento: Conceituar a
implantagio geral em termos de massas edificadas do produto pretendido, de forma a verificar sua
viabilidade fisica e legal; Conceituar o posicionamento das edificagoes em funcao dos dados analisados
nas atividades anteriores e dos parimetros legais (recuos, taxas de ocupacdo, etc.); Conceituagio a
volumetria das edificagdes.

- Concepgdo e Andlise de Viabilidade Econdmica e Construtiva: Desenvolver a concepgio
do produto pretendido de forma a verificar sua viabilidade econdmica, e permitir as avaliagOes
preliminares dos sistemas de estruturas e de instalagdes prediais; Caracterizag¢io de uso, localizagio,
dimensionamento e articulagio de todas as 4reas das unidades; Proposta preliminar dos sistemas
construtivos; Implantagdo preliminar da edificagdo no terreno.

- Maquete Eletronica e Perspectivas Volumétricas: Desenvolver modelo volumétrico ou
estudos de fachadas do empreendimento, com a finalidade de analisar e avaliar a conceituagio
arquitetdnica proposta; o impacto no entorno urbano; a volumetria geral do produto imobilidrio

retendido; seus materiais e cores.

PRODUTOS GERADOS:

a) Relatério preliminar informando o potencial construtivo do terreno, as condicionantes
locais e as restrigdes legais existentes: Neste relatério deverdo constar todos os itens de legislacdo
pertinentes abordados na atividade, inclusive alertando sobre eventuais restricbes ndo verificadas.
Também deverdo constar os comentdrios referentes as consultas preliminares realizadas junto a cada
o6rgdo piblico envolvido sobre as condicionantes especificas do local para a implantagdo do
empreendimento, informando as datas das consultas, nomes, cargos e contatos das autoridades
consultadas.

b) Roteiro consolidado de aprovacoes dos projetos de todas as especialidades: Definigio
das aprovagGes de projetos necessérias, bem como da necessidade de intervengdo de especialistas, para
aprovagoes tais como corpo de bombeiros, concessiondria de energia, concessiondria de 4gua, etc; A
roteirizagio das aprovagdes dos projetos deverd apontar as interdependéncias existentes e as datas
previstas para inicio e conclusio do processo de cada aprovagdo.

¢) Relatério com procedimentos ¢ listagem de toda documentac@io necessaria: com check-
list dos 6rgdos técnicos de aprovagdo que o empreendimento deverd ser analisado, em ordem de
prioridade e necessidade. No relatério deverdo necessariamente constar as datas das consultas, nomes,
cargos e contatos das autoridades consultadas.

d) Implantacdo geral esquemética com indicaciio Norte-Sul, vias de acesso e locacgéio das
edificacgdes.

e) Planta baixa esquemética do pavimento / unidades / blocos-tipo.

f) Memorial descritivo, croquis explicativos e 0 que mais se fizer necessirio para
compreensio dos fatores que estio influenciando o projeto e as solu¢des propostas.

g) Quadro de dreas preliminares: Constando as 4reas dos ambientes, drea de reforma, drea de
ampliagio / construgio, total de 4rea construida, drea urbanizada, 4rea de calcada e drea total do terreno.

h) Maquete eletronica e perspectivas volumétricas: Permitindo a compreensdo das solugdes
propostas.

i) ART e declaracio.

Item 07 - Projeto Arquitetonico - Anteprojeto e Projeto Basico

Descri¢éio das atividades na etapa de Anteprojeto:

Além das atividades relativas 2 aprovagéo legal descritas no Item 06:

- Solugiio preliminar de Implantacdo: Desenvolver solugdo preliminar de implantagdo para
verificagdo dos condicionantes legais e programéticos do empreendimento, da concepgio arquitetonica, e
dos sistemas, e métodos construtivos propostos.

- Solugiio preliminar Pavimentos / Unidades: Desenvolver soluciio preliminar de todos os
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pavimentos / unidades das edificagGes, para verificacdo dos ambientes, circulagdes, condicionantes
legais e programiticos do empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica, dos sisternas e
métodos construtivos propostos.

- Layout preliminar de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout preliminar de
todos os ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobili4rios e equipamentos previstos-

- Solugéio preliminar dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solugdo preliminar dos
elementos de cobertura para verificagdo dos condicionantes legais e programiticos do empreendimento,
bem como da concepgio arquitetfnica e dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Solugdio preliminar dos Cortes: Desenvolver solugdo preliminar em cortes / secgoes dos
pavimentos das edificagdes, de modo a verificar o cumprimento dos condicionantes legais e
programéticos do empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica espacial interna, a viabilidade
dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Solu¢io preliminar das Fachadas: Desenvolver solugdo preliminar das fachadas das
edificagbes para a anélise, verificagdo e aprovagio da concepgdo arquitetdnica, da imagem, e sua
adequagdo a tipologia do empreendimento.

- Solugdo preliminar dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento:
Conceituar solugio global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao
empreendimento proposto, validando as atividades Jjd desenvolvidas nas etapas anteriores.

- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a finalidade de
analisar e avaliar seu impacto no entorno e sua estética.-

PRODUTOS GERADOS:

Além dos subitens a, b e ¢ do Item 06:

- Implantacio esquemética das edificacdes e de todas as dreas necessdrias: Contendo
orientagdo, dimensionamento e caracterizagio das edificagdes no terreno; Defini¢do das vias de acesso
de veiculos e de pedestres; Areas verdes; Cotas gerais de implantagio; Sistema de eixos organizacionais
e referéncias de nivel; Indicag@o das vias e acessos.

- Planta baixa de todos os pavimentos / unidades: Com indicagao, para todos os ambientes,
das éreas e suas dimensdes; Langamento preliminar das estruturas e dimensionamento conceitual em
planta; Conceituagio e articulagiio das freas / ambientes / espagos técnicos necessarios; Conceituagio de
vaos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts).

- Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout esquemitico de todos os ambientes, em
todos os pavimentos, indicando mobilirios e equipamentos previstos-

- Planta baixa dos elementos de cobertura: Contendo no minimo a tipologia (lajes, telhados,
pergolados, etc.); Indicagdo de caimentos, calhas e coletores de dguas pluviais; indicagdo de vios (portas
€ esquadrias) e aberturas técnicas (shafts).

- Cortes e/ou secges longitudinais e/ou transversais preliminares: De todos os pavimentos,
indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagdo 2 referéncia adotada, contendo, no
minimo os niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, pavimentos e
edificagdes / blocos; indicagio de vios (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts); Necessidades
de espacos livres entre forros e entre pisos.

- Fachadas de todas as edificacdes: Indicando os elementos que as compdem, tais como
esquadrias, terragos e gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e outros elementos
significativos; Referéncias a niveis; Proposigao de materiais e cores.

- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo, com a finalidade de analisar e
avaliar seu impacto no entorno e estética.

- ART e declaracio.

Descricfio das atividades na etapa de Projeto Bésico:

Consolidar claramente todos os ambientes, suas articulages e demais elementos do
empreendimento, com as defini¢Ges necessérias para o intercimbio entre todos envolvidos no processo.

- Consolidagdo dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as
interferéncias.

- Solugdo Implantagio: Desenvolver solugdo consolidada de implantagd@o com os devidos
ajustes dos condicionantes legais e programiticos do empreendimento, da concepgdo arquitetdnica, e dos
sistemas, e métodos construtivos propostos.

- Solugdo Pavimentos / Unidades: Desenvolver solugdo consolidada de todos os pavimentos /
unidades das edificagGes, ambientes e circulagées com os devidos ajustes ao cumprimento dos
condicionantes legais e programéticos do empreendimento, bem como da concepcido arquitetdnica, dos
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sistemas e métodos construtivos propostos.

- Layout de todos os Pavimentos / Unidades: Desenvolver layout consolidado de todos os
ambientes, em todos os pavimentos, indicando mobilidrios e equipamentos previstos=
- Solugdo dos Elementos de Cobertura: Desenvolver solugio consolidada dos elementos de cobertura
com os devidos ajustes condicionantes legais e programiticos do empreendimento, bem como da
concepgdo arquitetdnica e dos sistemas e métodos construtivos propostos.

- Solug@o dos Cortes: Desenvolver solugio consolidada em cortes / secgdes dos pavimentos das
edificagbes, com os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais e programéticos do
empreendimento, bem como da concepgdo arquitetdnica espacial interna, a viabilidade dos sistemas e
métodos construtivos propostos.

- Solugdes das Fachadas: Desenvolver solugio consolidada das fachadas das edificagcdes com
os devidos ajustes ao cumprimento dos condicionantes legais, como também sua adequagdo a tipologia
do empreendimento.

- Solugdes consolidadas dos Sistemas, Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento:
Defini¢do solugio global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais adequados ao
empreendimento proposto, validando as atividades ji desenvolvidas nas etapas anteriores.

- Maquete Eletronica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a
finalidade de consolidar a avaliaciio do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentaciio Griéfica do Projeto para aprovaciio Legal: Elaborar a documentagdo grifica
do projeto para aprovagio legal a ser protocolada nos 6rgios técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com a legislagio e normas técnicas vigentes. Os produtos gerados devem ser
analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislagao.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagdo nos o6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal e concessiondrias, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacdes junto aos Orgéos Técnicos
Piblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Publicos e acompanhar a tramita¢gio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessérios as aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta geral de implantagdo consolidada das edificaces e de todas as freas necessérias:
Contendo orientagdo, dimensionamento e caracterizagdo das edificagdes no terreno; Defini¢do das vias
de acesso de veiculos e de pedestres; Areas verdes; Cotas gerais de implantagio; Sistema de eixos
organizacionais e referéncias de nivel; Indicacio das vias e acessos.

- Planta baixa de todos os pavimentos / unidades: Com indicagdo, para todos os ambientes,
das 4reas e suas dimensGes; Langamento consolidado das estruturas e dimensionamento em planta;
Conceituagio e articulagdo das dreas / ambientes / espagos técnicos necessdrios; Conceituagdo de vios
(portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts).

- Layout de todos os pavimentos / unidades: Layout consolidado de todos os ambientes, em
todos os pavimentos, indicando mobili4rios e equipamentos previstos-

- Planta baixa dos elementos de cobertura: Contendo solugGes consolidadas da tipologia
(lajes, telhados, pergolados, etc.); Indicagio de caimentos, calhas e coletores de 4guas pluviais; indicagdo
de vaos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts).

- Cortes e/ou secgdes longitudinais e/ou transversais preliminares: De todos os pavimentos,
indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagdo a referéncia adotada, contendo, no
minimo os niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, pavimentos e
edificagGes / blocos; indicagdo de vios (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts); Necessidades
de espagos livres entre forros e entre pisos.

- Fachadas de todas as edificacdes: Indicando os elementos que as compdem, tais como
esquadrias, terragos e gradis, coberturas e platibandas, além de acessos, marquises e outros elementos
significativos; Referéncias a niveis; Proposi¢do de materiais e cores.

- Solucdo preliminar de impermeabilizacio através dos seguintes produtos:

® Plantas de localizagdo e identificagdo das impermeabiliza¢des, bem como dos locais de

detalhamento construtivo;

¢ Detalhes construtivos que descrevem graficamente as solugdes adotadas no projeto de
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arquitetura para o equacionamento das interferéncias existentes entre todos os
elementos e componentes construtivos;

® Detalhes construtivos que explicitem as solugbes adotadas no projeto de arquitetura
para o atendimento das exigéncias de desempenho em relagdo a estanqueidade dos
elementos construtivos e A durabilidade frente acdo da dgua, da umidade e do vapor
de dgua;

® Memorial descritivo dos tipos de impermeabilizagdo selecionados para os diversos
locais que necessitem de impermeabilizagio;

- Magquete Eletrdnica e Perspectivas: Desenvolver modelo do empreendimento, com a
finalidade de consolidar a avaliagdo do seu impacto no entorno e sua estética.

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagoes
técnicas necessérias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢bes e
informagdes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisi¢Ses de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Piblicos.

- ART e declaraciio.

Item 08 - Projeto Arquitetdnico - Projeto executivo com aprovagdes legais e orgamentos

Descrigiio das atividades :

Desenvolver as solugdes definitivas de Projeto e executar os detalhamentos finais de todos os
elementos do empreendimento de modo a gerar um conjunto de referéncias suficientes para a perfeita
caracterizagio da obras/servigos a serem executados.

- Solucdo Definitiva de Todos os Métodos Construtivos e Materiais de Acabamento:
Estabelecer solugio definitiva e global para os métodos construtivos, detalhes e materiais de
acabamentos-

- Solugiio Definitiva de Implantacfio: Executar desenhos da solucdo definitiva de implantagio e dos
elementos fixos de paisagismo.

- Solugio Definitiva de Todos os Ambientes, em Todos os Pavimentos / Unidades: Executar
desenhos de todos ambientes, inclusive das 4reas técnicas (internas e externas), em todos os pavimentos
e elementos de arquitetura de interiores.

- Layout definitivo de todos os Pavimentos / Unidades: Executar desenhos das solugdes de
layout definitivas de todos os ambientes, em todos os pavimentos:

- Solugdo Definitiva dos Sistemas de Cobertura: Executar desenhos das solugdes definitivas
de todos os elementos de cobertura (telhados, lajes, marquises, pergolados, etc).

- Solucdio Definitiva de Todos os Cortes: Executar desenhos em cortes e secgdes parciais, na
quantidade necesséria para compreensio do projeto das solugdes de todos ambientes, inclusive das 4reas
técnicas (internas e externas), em todos os pavimentos.

- Soluciio Definitiva de Todas as Fachadas: Executar desenhos de todas as fachadas do
empreendimento com todos os pavimentos (ou parcial, quando pertinente).

- Detalhamento de Areas Molhadas: Detalhamento ¢ ampliagdo de todas as dreas molhadas da
edificacdo (banheiros, sanitérios, vesti4rios, copas, cozinhas, etc.).

- Detalhamento de Escadas e Rampas: Detalhamento e amplia¢do de todas as escadas e
rampas da edificagdo:

- Detalhamento Construtive / Especifico (Horizontal e Vertical): Detalhamentos
construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos, elementos arquitetdnicos (brises,
pestanas, etc) e sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho.

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Aluminio, Madeira e Vidro: Executar
desenhos, em escala adequada, das solugdes definitivas de todas as esquadrias, gradis, venezianas e
quaisquer outros elementos de vedagdo, passagem, iluminagio, e ventilagio em todos os ambientes e
pavimentos-

- Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Agua: Detalhamento construtivo de
muros de divisa e elementos de 4gua para subsidiar os projetos de estrutura e paisagistico.

- Tabela de Acabamentos: Indicacdo de todos os materiais de acabamentos tais COmo Ppisos,

PA-PRO-2018/04692



PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

rodapés, revestimentos, forros, lougas, metais, ferragens, divis6rias, protegdes acusticas, etc.

- Detalhamento de Forros: Diagramagio / paginagio e detalhamento de forros dos ambientes
pertinentes.

- Detalhamento de Pavimentacdes/Piso: Paginaciio e detalhamento de paginacgio de pisos e
_pavimentaces internas e externas.

PRODUTOS GERADOS:

- Implantagiio final das edificacdes e de todas as dreas externas necessérias, contendo:
Dimensionamento e caracterizagiio da edificagio ou edificagdes no terreno; Cotas gerais de implantagdo
e cotas de nivel do piso acabado de todas as dreas; Limites do terreno, indicagdo de edificagdes
adjacentes e vias de acesso; Curvas de nivel (terreno original e do projeto); Designagdo e locagio dos
diversos edificios (ou fases) previstos; Locag@o das 4reas ajardinadas e cobertas; Indicagdo dos virios
acessos (pedestres e veiculos) previstos para o terreno e edificagdes; Localizagio de todos os elementos
sob e sobre o solo dos Sistemas Prediais - caixas de passagem, tampas, etc (quando pertinente):
Designagao e locagio das 4reas complementares (guarita, depésito de lixo, estacionamentos, etc.).

- Plantas baixas de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / dreas e suas
dimensdes, contendo: Dimensionamento e caracterizagio de todos os ambientes, em todos os
pavimentos das edificagdes; Indicagdo das 4reas / ambientes / espagos técnicos necessdrios; Indicagio da
fungdo e da 4rea de cada ambiente; Localizagdo com dimensdes de equipamentos de todos os Sistemas
Prediais pertinentes; Indicagio dos elementos do sistema estrutural, com distingdo gréifica entre estes e as
vedagSes; Indicagdes de cotas parciais entre coordenadas e cotas totais; Cotas de desenho, em
pormenores, dos locais que nio serdo desenhados em escala maior; Indicagdo dos cortes gerais, fachadas,
detalhes e secgdes parciais; Referéncia e numeragio de sanitdrios, escadas, rampas, balcges, divisérias,
gradis, guarda copos, corrimio, esquadrias, armdrios, bancadas e outros elementos que eventualmente
sejam desenhados em escala maior; Indicagdo de niveis de piso acabado; Indicagdo das esquadrias e do
seu sentido de abertura; Indicagio de sancas, rebaixos e projegdes; Indicagdo de pé-direito nos
ambientes, Indicagio dos acabamentos (piso, forro, revestimento e divisérias); Indicagio de 4rea em
todos os ambientes; Indicagio de enchimentos, dutos e prumadas das instalagGes; Indicagio de soleiras e
peitoris com especificagio completa dos materiais; Indicagdo de prumadas e dos pontos de distribuigio
de 4gua e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incéndio; Indicagdo dos quadros
e caixas de distribui¢do das redes telefonica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidréulicas, etc.;
Localizagdo de torres de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeragio e outros: Localizagio e
dimensionamento dos vdos quando se tratar de aparelhos individuais (de parede / janela); Detalhamento
da fixagdo ou especificagio dos elementos suportes; Quadro de dimensionamento das esquadrias onde
constem referéncias, dimensdes, especificagdes e quantidades de cada uma (quando pertinente); Quadro
de especificagbes gerais dos sistemas e materiais; Tabelas com indicacio de acabamentos de
revestimentos, pisos, forros e outros que forem pertinentes; Especificagbes Gerais de materiais e
Sistemas, Identificagio da 4rea do terreno, perimetro do muro, 4rea do pavimento e drea construida;
Notas gerais, e Legendas.

- Layout de todos os pavimentos, indicando todos os ambientes / dreas e suas dimensdes,
contendo: Indicagio de mobilidrios e equipamentos, incluindo quadro resumo de mobilidrios /
equipamentos por ambienteOrientagdo geogréfica (norte / sul); Indicacdes de cotas gerais dos ambientes:
Indicagdo dos cortes gerais, fachadas, detalhes e secgdes parciais; Indicagio de prumadas e dos pontos de
distribuigdo de 4gua e esgoto, inclusive para jardins, filtros, bebedouros e caixas de incéndio; Indicagio
dos quadros e caixas de distribui¢do das redes telefonica, elétrica, centrais de som, alarme, prumadas
hidrdulicas, etc.; Localizagdo de torres de arrefecimento, fan-coils, central de refrigeragiio e outros;
Localizagdo e dimensionamento dos vios quando se tratar de aparelhos individuais (de parede / janela);
Especificagdes Gerais de materiais e Sistemas, Identificagio da 4rea do terreno, perimetro do muro, 4rea
do pavimento e 4rea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Plantas dos elementos de cobertura, contendo: Orientagiio geogrifica (norte / sul);
Dimensionamento e especificagGes das tipologias do projeto (lajes, telhados, pergolados, etc.); Indicagdo
¢ locagdo dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos de inclinagdo de escoamento de
dgua e pontos de saida; Indicagdo e locagdo dos reservatérios de dgua (inferior e superior), com
respectivos acessos e capacidade em litros; Cortes e secgdes parciais nas escalas adequadas; Indicagio
dos detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos; Referéncias da solugio de
impermeabilizagio e isolamento termoacistico; Definigdo de vios (portas e esquadrias) e aberturas
técnicas (shafis); Definicdo dos elementos de ventilagio e iluminacdo das salas técnicas sob as
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coberturas; Tabelas com indicagdo de acabamentos; Quadro de dimensionamento das esquadrias onde
constem referéncias, dimensdes, especificagdes e quantidades de cada uma (quando pertinente);
Especificagbes Gerais de Materiais e Sistemas, Identificagdo da érea do terreno, perimetro do muro, 4rea
do pavimento e 4rea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Cortes longitudinais, transversais, e seccbes parciais suficientes em todos os pavimentos
para indicar todos os niveis e alturas (internas e externas) em relagio a referéncia adotada,
contendo: Distingdo grifica entre elementos da estrutura e vedagbes seccionadas; Cotas verticais de
piso, parciais e totais dos elementos seccionados; Nivel dos pisos seccionados, bruto (0ss0) e acabado;
Niveis e alturas (pé-direito, piso a piso, platibandas, etc.) de todos ambientes, pavimentos e edificagdes;
Indicagdes dos perfis longitudinais e transversais originais do terreno, bem como dos novos perfis
longitudinais e transversais do terreno, com indicagdo de aterros e desaterros (cortes); Indicagdes dos
espagos técnicos necessdrios; IndicacGes e locagdo das aberturas técnicas (shafts); IndicagGes e
dimensionamento dos espagos livres entre forros e entre piso; Tabelas com indicagdo de acabamentos;
Indicagdo de referencia das esquadrias; Especificagies Gerais de Materiais e Sistemas, Identificagdo da
drea do terreno, perimetro do muro, 4rea do pavimento e drea construida, Notas Gerais, e Legendas.

- Elevagdes de todas as faces, de todas as edificacdes, indicando a articulacio de todos os
elementos componentes das fachadas, inclusive os niveis dos pavimentos em rela¢@io A referéncia
adotada, contendo: Indicagdo das divisas do terreno; Indicagdo dos elementos do sistema estrutural;
Indicagdo dos elementos de coberturas e platibandas; Indicagiio dos acessos e marquises; Indicagdo do
sistema de modulagio horizontal e vertical (paginagdo de revestimentos, juntas e frisos); Representagio
gréfica dos materiais de revestimento; Indicagdo, dimensionamento e especificagio das férmas (quando
utilizado concreto aparente) ou painéis (para sistemas industrializados); Indicagdo, modulagdo e sentido
de abertura das esquadrias e gradis nas fachadas; Indicagdo da localizagio de equipamentos, tubulagdes
ou outros elementos de Sistemas Prediais e de Climatizagdo aparentes; Cotas parciais e totais dos
componentes; Tabelas com indicagio de acabamentos; Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas,
Identificagdo da 4rea do terreno, perimetro do muro, drea do pavimento e 4rea construida, Notas Gerais,
e Legendas.

- Detalhamento de todas as dreas molhadas da edificacdo, contendo: Plantas com indicagdo
de posigdo e referéncia completa de lougas sanitdrias, ferragens e acessérios, bem como balcdes,
armérios, soleiras, frisos, divis6rias e arremates; Indicagdo de ponto de partida dos revestimentos
cerimicos (pisos e paredes); Elevagdes de todas as paredes com cotas indicativas totais e parciais
(quando pertinente); Detalhes de bancadas e outros elementos construtivos, com especificagbes de
acabamentos (quando pertinente); Instalagio de acessérios de banheiro com especificagio e altura;
Tabelas com indicagdo de acabamentos; Indicacdo de referencia das esquadrias; Especificagdes Gerais
de Materiais e Sistemas, Lista geral de acessorios; Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de todas as escadas e rampas da edificacfio, contendo: Planta baixa com
dimensionamento de pisos e patamares; Representagio e quantificagio completa de corrimdo e
numeracgdo de pisos e espelhos; Indicagdo do sentido de SUBIDA de escadas e rampas; Indicagio de
inicio e fim de corrimios; Indicagdo de abertura de PCF e sua interferéncia na circulagdo; Cortes na
quantidade necessdria, com cotas indicativas dos niveis, altura de espelho, Detalhamento do piso;
corrimdo e outros; Detalhes especificos, de acordo com o projeto; Tabelas com indicagio de
acabamentos; Indicagdo de referéncia das esquadrias; Especificagdes Gerais de Materiais e Sistemas,
Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamentos construtivos (horizontal e vertical) de acabamentos, ornamentos e
sistemas construtivos, usando escala ampliada de desenho, contendo: Desenhos complementares em
escalas ampliadas, necessérios 2 melhor compreensio e execugdo da obra; Desenhos complementares de
instalagdo de equipamentos:; Desenhos complementares de cobertura (rufos, calhas, tethas, etc.);
Desenhos complementares de elementos em madeira (soleiras, peitoris, rodapés ou revestimentos);
Desenhos complementares de elementos (esquadrias, escadas, rampas com alvenarias e estruturas);
Desenhos complementares de elementos em alvenaria ou de outros elementos de vedagdo com
estruturas; Desenhos complementares de finalizagdo de acabamentos de equipamentos com todos os
elementos da construgio; Desenhos complementares de mobilidrio fixo (balcées, bancos, visores, etc.);
Especificagbes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de Esquadrias e Elementos de Ferro, Aluminio, Madeira e Vidro,
contendo: Planta baixa e elevagio das esquadrias com representagio das folhas e montantes (divisdes e
marcos), com cotas gerais dos seus componentes ¢ indicagiio dos elementos fixos e maéveis; Secgdes
horizontais e verticais (quando pertinente) das esquadrias, com dimensdes gerais dos seus componentes,
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defini¢do de abertura, Indicagio de peitoris, de pingadeiras, puxadores, e pegas de comando; Desenhos
de arremates e adequagdo com revestimentos / acabamentos internos e externos; Especificagio das
ferragens (dobradigas, pinos pivés, fechaduras), vidros, painéis etc.; Especificagbes Gerais de Materiais e
Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Detalhamento de Muros de Divisa e Elementos de Agua, contendo: Desenhos em escalas
ampliadas, necessdrios & melhor compreensdo e execu¢do da obra; Desenhos de instalagdo de
equipamentos; Desenhos de arremates de peitoris, rodapés ou revestimentos; Desenhos de arremates das
alvenarias ou de outros elementos de vedagiio com estruturas; Especificagdes gerais de revestimentos,
materiais de acabamentos, cores e desenhos de paginagio (quando pertinente); Especificagdes Gerais de
Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Tabela de Acabamentos: Indicando todos os ambientes existentes na edificagdo, além de
seus elementos externos e a identificagdo de todos os materiais de acabamentos utilizados, tais como
pisos, rodapés, revestimentos, forros, lougas, metais, ferragens, divisérias, etc.

- Solugdo final de impermeabiliza¢io conforme a seguir;

® Plantas de localizacio e identifica¢io das impermeabilizagées, bem como dos locais de

detalhamento construtivo;

¢ Detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugdes de
impermeabilizagio;

®* Memorial descritivo com: Definicio de materiais e camadas de impermeabilizagdo,
procedimentos de execugdo e Metodologia para controle e inspegdo dos servigos;

® Planilha de quantitativos de materiais e Servigos;

- Paginacfio e Detalhamento de Forros, contendo: Desenho do forro, com a indicagdo da
posi¢do e dimensionamento das placas ou liminas, com especificagdo completa das mesmas, com o
ponto de partida de paginagio; Representagio especifica e completa das lumindrias, com indicagio de
pontos de iluminagdo no teto; Representagdo dos aerofusos, sancas com respectivas grelhas de
insuflamento e retorno para sistema de refrigeragdo central, quando no forro; Indicagdo dos pontos de
instalagdes especiais, quando no forro; Representagio das vedagées e divisérias; Indicag@o de protecio
acistica; Detalhes complementares de arremates com elementos de vedagdo; Especificagdes Gerais de
Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Paginacéo e Detalhamento de Pavimentacdes / Pisos, contendo: Desenho dos pisos com a
indicagio da posi¢do e dimensionamento das pecas, placas ou laminas, com especificagio completa;
Representagio dos pontos de drenagem e caimentos; Indicagdo dos pontos de instalagdo dos sistemas
elétricos, hidréulicos e de climatizagdo, quando no piso; Representacio das vedagdes e divisérias;
Detalhes complementares de arremates com elementos de vedagio (rodapés, soleiras e outros); Desenhos
complementares de finalizagio de acabamentos de equipamentos com todos os elementos da construgio;
EspecificagSes Gerais de Materiais e Sistemas, Notas Gerais, e Legendas.

- Aprovagio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos ()rgéos Técnicos Piblicos.

- ART e declaraciio.

Item 09 - Projeto Arquitetdnico - Projeto de Urbanizagdo

Descricéio das atividades;

Refere-se a urbanizagio das 4reas de entorno e do terreno onde a edificagio esta/ser4 inserida,
sendo executado em conjunto com os itens Projeto Arquitetdnico — Estudo Preliminar, Projeto
Arquitetonico — Anteprojeto e Projeto Bésico com aprovacgoes Legais e Projeto Arquitetdnico — Projeto
Executivo com Org¢amentos, guardando a devida similaridade com os produtos exigidos nos referidos
itens.

Item 10 - Projeto de Paisagismo

Descricéo das atividades de anteprojeto:

- Consulta aos Orgios Técnicos Pablicos Municipais, Estaduais, Federais e especificos
quando necessérios: Obter oficialmente informagdes da legislacio pertinente sobre o local, fornecidas
por Orgdos Técnicos Publicos especificos, sendo os principais os Orgios municipais de controle de 4reas
verdes, Orgidos estaduais de controle do meio ambiente, Orgdos federais de controle de meio ambiente,
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sendo fundamental verificar a necessidade de EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/ Relatério de
Impacto sobre o Meio Ambiente) e outras restrigdes Municipais, Estaduais e Federais tais como as de
6rgios ligados a Patriménio Artistico, Arqueolégico, Cultural e Turistico, a fim de identificar as
restri¢Ges de legislagdo nas esferas Municipal, Estadual e Federal a fim de orientar o0 TIPA quanto as
restrigSes legais que possam ter influéncia na concepgdo do produto tais como alinhamentos, recuos e
afastamentos, 4rea verde minima obrigatéria (permeabilidade), vegetagdo significativa / eventuais
restri¢Ges de manejo arbéreo, cérregos e canalizagdes existentes, além de outros aspectos especificos dos
6rgdos publicos; Acessibilidade; Andlise das interferéncias fisicas e visuais na drea de trabalho e
entorno; Desenvolvimento do produto pretendido; Analisar o potencial paisagistico do local.

- Servigos de despacho: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢ses de
informag@es oficiais, ou quaisquer outros servicos que necessitem da presenga do paisagista no local do
Orgio Técnico Piblico.

- Solugdo preliminar de Implantacdo do paisagismo no empreendimento: Desenvolver uma
solugdo geral de implantagio; Especificagdo qualitativa de materiais de acabamentos e equipamentos tais
como elementos construidos especificos (muros de arrimo, escadarias, guaritas, etc.); Compatibilizagio
com os demais projetos (ou com projetos complementares), priorizando espécies nativas e a reducio
da necessidade de irrigacdo.

- Estudos de alternativas de sistemas construtivos e tecnologias: Sistemas construtivos e
tecnologias apropriadas (pisos elevados, sistemas de irrigacdo, etc.).

PRODUTOS GERADOS:

- Relat6rio preliminar de condicionantes locais, contendo os comentdrios preliminares das
consultas verbais a cada 6rgio sobre as condicionantes especificas do local para a implantagio do
empreendimento, indicando a necessidade de “Termo de Compensagdo Ambiental”, preservagio de
corregos e nascentes, preservagio de matas, etc.

- Relatérios com procedimentos contendo toda documentagdo necessdria inclusive um *check-
list” dos 6rgdos técnicos de aprovagdo em ordem de prioridade e necessidade que o empreendimento
tenha que ser analisado.

- Protacolos e/ou documentos oficialmente expedidos pelo Orgdo Técnico Publico.

-Pecas gréficas (plantas, cortes, elevacdes ilustragdes) de forma a permitir o total entendimento
do projeto com atendimento do partido adotado; Distribui¢do espacial das atividades; Indica¢do do
tratamento paisagistico e sua linguagem; Defini¢do basica (memorial) de materiais; Modelagem
preliminar do terreno; Tipologia da vegetagio; Indicagdo de elementos especiais tais como pérgulas,
pdrticos, pegas de 4gua, etc.

- Relatério e/ou pegas grificas necessarias 2 apresentagdo das caracteristicas propostas para os
sistemas que incorporardo a tecnologia recomendada, an4lises realizadas e conclusdes do paisagista.

- Modelo do empreendimento com a finalidade de analisar e avaliar seu impacto no entorno e
todas as relagSes de imagem (cores/texturas/sombras, eftc.) para uma visualizagdo realista do produto
pretendido. Imagens apresentadas em papel e em arquivos tipo rvt, jpg, tif.

- ART e declaracio.

Descrigiio das atividades da etapa de projeto Basico:

- Consolidagdo dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior,
verificando e compatibilizando as interferéncias para devida aprovagdo legal junto aos drgaos e
Concessiondrias.

- Solugiio consolidada dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e
projeto apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a solugio global:
Compatibilizada com os projetos complementares de Arquitetura, clculos estruturais e geotécnicos,
infraestruturas (instalagdes elétricas, hidrossanitdrias, drenagem, irrigago, luminotécnica, sistema vidrio,
etc).

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificacbes de Materiais: Os Memoriais
Descritivos de Especificagdes de Materiais e Espécies Vegetais que irdo caracterizar as condicdes de
execucio e padrdo de acabamento para cada tipo de servigo e indicar os locais de aplicagdo de cada um
dos materiais, espécies vegetais e tipos de servigo.

- Solugdio consolidada do projeto de vegetaciio — plantio: Desenvolvimento completo de
projeto de vegetagio.

- Projeto de irrigaciio automatizada: Solugdo consolidada para irrigagdo das 4reas verdes.

- Elaboragdo de planilha de quantidades de materiais e servicos: Elaboracdo de planilha de
uantidades de materiais e servicos dos elementos arquitetdnicos consolidados com todos os projetos
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complementares.

- Elaboragio de orcamentos: Elaboragdo de orgamento consolidado da execucio dos
elementos arquitetdnicos e Jjardinagem, considerando material e mdo de obra, incluindo as composiges
de prego.

- Documentagiio Grdfica para aprovagio Legal: Elaborar a Documentagio Grifica do
Projeto para aprovagio Legal a ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com a legislagio e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases
anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislacdo levantada até o
momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagio nos 6rgios técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgios Técnicos
Piblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Piblicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necess4rios as aprovacdes de cada projeto serio de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas baixas em escalas convenientes e adequadas para a total compreensio do projeto e da
implantagdo do mesmo, com indicagio do modelado no terreno, cotas de nivel, especificagdo dos
materiais, espécies e distribuigdo dos equipamentos, solugdes de drenagem, pontos de dgua e luz, cortes
e detalhes construtivos preliminares.

- Memoriais Descritivos preliminares de Especificacdes de Materiais: Os Memoriais
Descritivos de Especificagoes de Materiais e Espécies Vegetais que irdio caracterizar as condi¢bes de
execugio e padrdo de acabamento para cada tipo de servigo e indicar os locais de aplicagdo de cada um
dos materiais, espécies vegetais e tipos de servigo.

- Plantas de vegetacdio: Contendo no minimo a indicag3o da localizagdo e defini¢io das
espécies arbéreas, arbustivas e forracdes, tabela de identificagdo das espécies vegetais, contendo nomes
botanicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condigdes das mudas (altura,
espacamento entre mudas, didmetro de torrdes ou touceiras), especificacdes quanto ao tratamento do
solo, especificagdes das caracterfsticas da muda como altura, mimero de hastes, didmetro de copa e de
tronco — DAP (didmetro na altura do peito) folhagem, cores, etc, especificagio de técnicas de plantio e
desenho com indicagdo quantitativa por canteiro.

- Projeto de irrigaciio: Contendo o posicionamento e especificagio de todos os pontos de
aspersores, torneiras ou irrigagio por gotejamento; Encaminhamento das tubulagGes elétricas e
hidrdulicas que compdem o sistema; Especificaces gerais; Notas Gerais; Tabelas com indicacio de
aspersores; Quadros de comando; Legendas.

- Planilha quantitativa consolidada de materiais e servicos: Relacionando todos os materiais
e servicos envolvidos na execucio dos elementos arquitetdnicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orcamento: com precos consolidando os elementos arquitetdnicos e jardinagem
pelos projetos;

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagGes
técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢des e
informagGes técnicas necess4rias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisi¢des de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgaos Técnicos Publicos.

- ART e declaracdo.

Descri¢io das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovacio legal e
orcamentos:

- Solugdo definitiva dos sistemas, métodos construtivos e materiais de acabamento e projeto
apresentado sob a forma de desenhos e memoriais: Consolidar a solugio global; Compatibilizada com os
projetos complementares de Arquitetura, célculos estruturajs e geotécnicos, infraestruturas (instalagdes
elétricas, hidrossanit4rias, drenagem, irrigagio, luminotécnica, sistema vi4rio, etc).

- Memoriais Descritivos de Especificagdes de Materiais: Os Memoriais Descritivos de
Especificacdes de Materiais e Espécies Vegetais que irfdo caracterizar as condi¢des de execucio e padrio
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de acabamento para cada tipo de servi¢o e indicar os locais de aplicacio de cada um dos materiais,
espécies vegetais e tipos de servigo.

- Detalhamento de pisos e pavimentagbes: Diagramacdo e detalhamento de pisos e
pavimentagGes.

- Solugdo definitiva do projeto de vegetagio — plantio: Desenvolvimento completo de projeto de
vegetacao.

- Projeto de irrigag3o automatizada: Solugdo definitiva para irrigagdo das 4reas verdes.

- Elaboragdo de planilha de quantidades de materiais e servigos: Elaboragdo de planilha de
quantidades de materiais e servigos dos elementos arquitetOnicos.

- Elaboragdo de orgamentos: Elaboragio de orgamento estimativo da execugdo dos elementos
arquitetnicos e jardinagem, considerando material e mio de obra, incluindo as composicdes de preco.

PRODUTOS GERADOS:

- Desenhos em nimero e nas escalas convenientes e adequadas para a total compreensio do
projeto e da implantacfio do mesmo. Serd composto no minimo de plantas (com indicagdo do modelado
no terreno, cotas de nivel, especificagio dos materiais, espécies e distribui¢do dos equipamentos,
solugdes de drenagem, pontos de dgua e luz), cortes e detalhes construtivos.

- Memoriais Descritivos de Especificacdes de Materiais com a especificagdo de materiais e
servi¢os com as recomendagdes técnicas para uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto.

- Detalhamento de pisos e pavimentages com a indicag@o da posi¢do e dimensionamento das
pecas, placas, ou liminas e especificagio completa das mesmas; Representagdo dos pontos de drenagem
e caimentos; Indicagio dos pontos de instalagdes elétricas e hidrdulicas, quando no piso; Detalhes
complementares de arremates com elementos de vedagio (rodapés, soleiras e outros); Especificagdes
Gerais; Notas Gerais; Legendas.

- Plantas de vegetagdo, contendo no mfnimo a indicagdio da localizagdo e defini¢do das
espécies arbéreas, arbustivas e forragdes, tabela de identificacdo das espécies vegetais, contendo nomes
botdnicos e populares, quantidades (por unidades ou metro quadrado), e condigdes das mudas (altura,
espacamento entre mudas, didmetro de torrdes ou touceiras), especificagbes quanto ao tratamento do
solo, especificaces das caracteristicas da muda como altura, nimero de hastes, didmetro de copa e de
tronco — DAP (didmetro na altura do peito) folhagem, cores, etc, especificagio de técnicas de plantio e
desenho com indicagdo quantitativa por canteiro.

~ Projeto de irrigacfio contendo o posicionamento e especificacio de todos os pontos de
aspersores, torneiras ou irrigagdo por gotejamento; Encaminhamento das tubulages elétricas e
hidrdulicas que compdem o sistema; Especificagbes gerais; Notas Gerais; Tabelas com indicacdo de
aspersores; Quadros de comando; Legendas.

- Planilha quantitativa de materiais e servicos, relacionando todos os materiais e servigos
envolvidos na execugio dos elementos arquitetdnicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orcamento com pregos incluindo toda a execucio dos elementos arquitetdnicos e
Jjardinagem pelos projetos, com tributos e encargos incidentes, incluindo as composicoes de preco.

- Aprovagiio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgios Técnicos Publicos.

- ART e declaracio.

ltem 11 - Projeto de Comunicagao Visual

Descricfo das atividades na etapa de anteprojeto:

Desenvolver solugdo preliminar para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e
legislacGes pertinentes, com foco na sinaliza¢do orientativa com o objetivo de identificar os ambientes,
numeragdo de unidades e sinalizagdo geral dos espagos, bem como na sinalizagdo de emergéncia e de
acessibilidade, observando a padronizac¢io do TIPA.

PRODUTOS GERADOS:

- Solugdo preliminar de planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso,
placas indicativas de portas (com numeragio) e indicagio de acessibilidades.

- Solugio preliminar de planta baixa com sinalizagiio de emergéncia, de alerta e orienta¢@o com
rotas de fuga.

- Proposta de padrées de acabamentos e especificagdes técnicas para letreiros, totens, quadros
de avisos e placas indicativas.

- Quadro resumo de quantitativos e or¢amento estimado.

- ART e declaracio.
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Descrigfio das atividades na etapa de projeto Bésico:

- Desenvolver solugdo consolidada para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e
legislagGes pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes,
numeragdo de unidades e sinalizagio geral dos espagos, bem como na sinalizagdo de emergéncia e de
acessibilidade tendo também como objetivo a aprovagéo legal junto aos 6rgdos piiblicos.

- Elaborar a Documentagio Gréfica do Projeto Legal para ser protocolada nos 6rgios técnicos
da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes

- Elaborar e compilar a documentagio textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovagio nos 6rgos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo
com as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Piblicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas € emolumentos necessarios as aprovacoes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escrit6rios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com indicagio dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de
portas (com numeragio) e indicagdo de acessibilidades.

- Planta baixa com sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagdo com rotas de fuga,

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

- Especificagdes técnicas preliminares.

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidados.

- Or¢amento consolidado dos materiais e servigos necessérios para a execucgdo do projeto, na
forma sintética e analftica (em planilhas que expressem a composi¢io de todos 0s seus custos unitdrios,
conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO).

- Documentaciio Grifica do Projeto para aprovacao Legal: Composta por todos os desenhos
e informagGes técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: composto por todas as definicdes e
informagGes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgao de aprovagio.

- Protocolos dos pedidos de aprovagiio dos projetos, de requisi¢des de informacdes oficiais
ou de quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Pablicos.

- ART e declaracio.

Descricio das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovacio legal e
orcamentos:

- Desenvolver solugdo definitiva para projeto de comunicagdo visual, considerando normas e
legisla¢Ges pertinentes, com foco na sinalizagdo orientativa com o objetivo de identificar os ambientes,
numeracdo de unidades e sinalizagdo geral dos espacos, bem como sinalizacio de acessibilidade.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com indicagdo dos letreiros, totens, quadros de aviso, placas indicativas de
portas (com numeragio) e indicagio de acessibilidades.

- Detalhamentos dos letreiros, totens, quadros de aviso e placas indicativas.

- Especificac¢des técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orcamento detalhado dos materiais e Servi¢os necessérios para a execugio do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigdo de todos 0s seus custos unitérios,
conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO).

- Aprovaciio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos Publicos (se
for o caso).

- ART e declaracdo.

Item 12 - Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobiliarios

Descricéio das atividades na etapa de anteprojeto:

- Solugdo preliminar de Projeto de Arquitetura de Interiores e Mobilidrios: Desenvolver solucdo
preliminar para projeto de arquitetura de interiores e mobilidrios, observando critérios de ergonomia,
conforto e acessibilidade.

PRODUTOS GERADOS:
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- Solugfio preliminar de planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto,
incluindo a locagdo de mobilirio e equipamentos previstos.

- Detalhes esquemdticos de elementos arquitetdnicos, padroes de acabamentos especiais e
especificagGes técnicas.

- Proposta de mobilidrios especiais (fixos e méveis), incluindo especificagdes técnicas,
detalhes esquemiticos, quantitativos e estimativas de custos.

- ART e declaraciio.

Descriciio das atividades na etapa de projeto basico:

- Desenvolver solu¢io consolidada para projeto de arquitetura de interiores e mobilidrios,
observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade.

- Consolidar os anteprojetos gerados, verificando e compatibilizando as interferéncias
preliminares,

- Elaborar a Documentaciio Grafica do Projeto Legal para ser protocolada nos orgios
técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os
produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados
adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Elaborar e compilar a documentacfio textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovagio nos 6rgios técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo
com as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informacdes oficiais ou
quaisquer outros servicos nos ()rgéos Técnicos Piblicos e acompanhar a tramita¢do dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessérios is aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PROTUDOS GERADOS:

- Planta baixa com o layout dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a locagio de
mobilidrio e equipamentos previstos.

- Detalhamento preliminar de elementos arquitetdnicos, padrdes de acabamentos especiais e
especificagbes técnicas.

- Detalhamento preliminar de mobiligrios especiais (fixos e méveis).

- Especificacdes técnicas preliminares

- Quantitativos e Planilhas de custos consolidadas

- Orcamento consolidado dos materiais e Servicos necessarios para a execugio do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigdo de todos os seus custos unitarios,
conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO).

- ART e declaracio.

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informacdes
técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢oes e
informagdes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagao dos projetos, de requisigdes de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgéos Técnicos Piblicos.

- ART e declaracdo.

Descricio das atividades na Etapa de projeto executivo com aprovacdo legal e

orcamentos:

- Desenvolver solugio definitiva para projeto de arquitetura de interiores e mobilidrios,
observando critérios de ergonomia, conforto e acessibilidade com a devida aprovacio legal dos - Orgios
Técnicos Publicos (caso necessario).

PRODUTOS GERADOS:

- Planta baixa com o layout detalhado dos ambientes atendidos pelo projeto, incluindo a
locag@o de mobilidrio e equipamentos previstos.

- Detalhamento de elementos arquiteténicos, padrdes de acabamentos especiais e
especificagbes técnicas.

- Detalhamento de mobiligrios especiais (fixos e méveis).

- Especifica¢des técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orcamento detalhado dos materiais e Servicos necessdrios para a execucdo do projeto, na
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forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigdo de todos os seus custos unit4rios,
conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO).

- Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos Piblicos.

- ART e declaracio.

item 13 - Projeto de Acustica

Descricéio das atividades na etapa de anteprojeto:

Identificar os niveis de desempenho acistico esperado, os tipos de uso de cada uma das 4reas a
serem tratadas, as dreas que deveriio ser objeto de tratamento acustico, estudos do conceito de
arquitetura, estudo preliminar com plantas e cortes de todos os pavimentos e elevacdes das fachadas,
além das caracteristicas dos elementos construtivos. Dessa forma, permitindo a execugio das seguintes
atividades:

Analisar e orientar o TIPA quanto aos condicionantes locais que possam ter influéncia na
concepgdo do produto, incluindo condicionantes relacionados 3 topografia do terreno, edificagdes na
vizinhanga e influéncia das condi¢des do meio externo, como o rufdo do trafego urbano de superficie e
aéreo, informagdes precisas sobre a “paisagem sonora urbana” do entorno (Observagdes: Avaliar no
terreno, os niveis de ruido pré-existentes para caracterizagdo da “paisagem sonora urbana™ dia e noite,
seguindo as normas técnicas da ABNT - NBR 10151 - “Aciistica — Avaliagdo do ruido em 4reas
habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento™), além de outros aspectos relevantes,
conforme demanda do TIPA.

-Anélise preliminar entre os diversos tipos de solugdes acusticas vi4veis de serem adotadas.

- Coleta de dados necessarios para defini¢do das solugdes acisticas; Mapeamento dos ambientes
a serem tratados; Elaboragdo de planilhas das 4reas a serem tratadas,

- Identificag@o das interferéncias que ocorrerdo nas 4reas com solugdo acistica; Elaboragdo das
plantas de todas as 4reas beneficiadas pelo projeto e cortes esquemdticos.

-Elaborar estudo técnico e econémico comparativo para a defini¢do dos tipos de
Tratamento Aciistico a serem adotados, conforme demanda do TIPA.

-Assessorar o empreendedor quanto a conveniéncia de adogdo de tecnologias inovadoras e/ou
ouco difundidas no mercado.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério preliminar de condicionantes locais, contendo comentsrios e recomendagdes
preliminares sobre as varidveis envolvidas nos vérios projetos que influenciam no desempenho dos
sistemas, tais como, ambientes internos e externos, niveis de rufdo pré-existentes, espessuras
construtivas e de revestimento, escolha de materiais de acabamento, equipamentos, ventilagdo, vizinhos,
etc.

- Relatério com os virios tipos de solu¢des aciisticas que poderdo ser utilizadas.
(Observagdes: Entenda-se como solugdo acistica, todas as providéncias construtivas complementares,
ndo contempladas nos projetos de arquitetura e estrutural, além da implementagdo de sistemas
antivibratérios de equipamentos motorizados). Contendo ainda a descrigdo geral dos sistemas
alternativos em estudo e indicagdo de dados comparativos incluindo as informacdes relativas 2s
estimativas de custos iniciais, desempenho e caracteristicas dos tipos de solugo acustica.

- Desenhos em planta baixa, cortes e vistas, tantos quanto necessarios e em escala adequada a
compreenséo da solugdo adotada, grificos de desempenho e quadro de especifica¢Ges técnicas em nivel
de anteprojeto.

- ART e declaraciio.

Descricéio das atividades na etapa de projeto Bdsico:

- Andlise da interface de Acistica X Projeto Arquitetdnico, Paisagistico e Estrutural:
Andlise consolidada de cada 4rea com solugdo acustica considerando as diferengas de uso dos ambientes,
tipos de materiais utilizados, brutos e de acabamento, com respectivas espessuras; Indicacdo da
necessidade especifica de solugdo acistica em dreas que contenham detalhes arquitetSnicos e estruturais
pouco usuais cuja solugio acistica demande cuidados adicionais de execugdo.

- Andlise da interface de Acistica X Projetos de Instalacdes: Andlise consolidada de cada
drea a receber solugio acustica considerando as interferéncias com elementos constantes do projeto de
instalagGes hidrédulicas, elétricas, de ar condicionado, ventilagio e instalagBes eletromecanicas, de
impermeabilizagdo e isolagdo térmica; Indicagdo da necessidade de solugdo acistica em 4reas que
contenham detalhes especificos dos mesmos projetos.
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- Detalhamento preliminar dos tipos de solugfio acistica: Elaboracio de plantas e cortes dos
locais que serdo tratados acusticamente e detalhes preliminares das interferéncias com as outras
especialidades, indicando os tipos de solugdo actistica como, isolamento sonoro de propagacdo aérea
elou estrutural de elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e
revestimentos fonoabsorventes, vedagdes e sistemas antivibratorios.

- Elaboracéo de memoriais descritivos preliminares e especificaces técnicas: Elaboragio
de memoriais descritivos, especificagdes de materiais e sistemas; Indicagdo das normas e ensaios
recomendados (atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medigdo e avaliagdo de ruido em ambientes
internos em edificagbes™).

- Elaboracéio de or¢amento consolidado: Elaboragio de orgamento para a execucdo dos
servigos de tratamento acistico, considerando materiais e mio-de-obra, incluindo as composicdes de
preco.

- Elaboragéo de planilhas de quantidades de materiais e servicos de aciistica: Elaboracio de
planilhas de todos os materiais e servigos de acustica consolidados.

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferéncias e adequar o
produto a aprovagio.

- Elaborar a Documentagiio Grifica do Projeto Legal para ser protocolada nos drgaos
técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os
produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados
adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Elaborar e compilar a documentagiio textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovagio nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo
COm as normas vigentes.

- Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Publicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessarios as aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentaciio Gréfica do Projeto basico composta por todos os desenhos e informagdes
técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as defini¢des e
informagdes técnicas necess4rias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagio.

- Elaboracdo de memoriais descritivos preliminares e especificacbes técnicas: Elaboragio
de memoriais descritivos, especificagdes de materiais e sistemas; Indicagdo das normas e ensaios
recomendados (atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medicdo e avaliagdo de ruido em ambientes
internos em edificagdes™).

- Elaboraciio de orcamento consolidado: Elaboragdo de orgamento para a execucdo dos
servigos de tratamento acistico, considerando materiais ¢ mio-de-obra, incluindo as composigdes de
preco.

- Elaboracdo de planilhas de quantidades de materiais e servigos de aciistica: Elaboragdo de
planilhas de todos os materiais e servigos de acustica consolidados.

- Consolidar os anteprojetos, verificando e compatibilizando as interferéncias e adequar o
produto 2 aprovagio.

- Protocolos dos pedidos de aprovagiio dos projetos, de requisicdes de informagdes oficiais
ou de quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Piblicos.

- ART e declaraciio

Descrigiio das atividades do projeto executivo com aprovacio legal e orcamento:

- Andlise da interface de Aciistica X Projeto Arquitetdnico, Paisagistico e Estrutural:
Andlise detalhada de cada 4rea com solugdo acistica considerando as diferengas de uso dos ambientes,
tipos de materiais utilizados, brutos e de acabamento, com respectivas espessuras; Indica¢io da
necessidade especifica de solugdo actistica em 4reas que contenham detalhes arquitetdnicos e estruturais
pouco usuais cuja solugdo aciistica demande cuidados adicionais de execugio.

- Andlise da interface de Acistica X Projetos de InstalacGes: Anlise detalhada de cada drea
a receber solugdo actstica considerando as interferéncias com elementos constantes do projeto de
instalagdes hidraulicas, elétricas, de ar condicionado, ventilagio e instalagoes eletromecanicas, de
impermeabilizagio e isolagdo térmica; Indica¢do da necessidade de solugdo actstica em 4reas que
contenham detalhes especificos dos mesmos projetos.
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- Detalhamento dos tipos de solucdo acistica: Elaboragio de plantas e cortes dos locais que
serdo tratados acusticamente e detalhes especificos das interferéncias com as outras especialidades,
indicando os tipos de solugdo acustica como, isolamento sonoro de propagacdo aérea e/ou estrutural de
elementos construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos
fonoabsorventes, vedagdes e sistemas antivibratérios.

- Elaboracdo de memoriais descritivos e especificacdes técnicas: Elaboragdo de memoriais
descritivos, especificagbes de materiais e sistemas; Indicagdo das normas e ensaios recomendados
(atender a norma ABNT- NBR10152 -“Medigdo e avaliagio de ruido em ambientes internos em
edificagoes™).

- Elaboragiio de orcamento: Elaboragio de orgamento para a execucdo dos servigos de
tratamento aclistico, considerando materiais e mao-de-obra, incluindo as composig¢des de prego.

- Elaboraciio de planilhas de quantidades de materiais e servicos de acistica: Elaboragdo
de planilhas de todos os materiais e servicos de acistica.

PRODUTOS GERADOS:

-Desenhos das 4reas a serem tratadas contendo as plantas com vedagées, cortes detalhando as
alturas que os tratamentos acdsticos devem atingir, com espessuras e cotas do sistema construtivo.
Desenhos especificos para as 4reas tratadas de subsolo, térreo, casas de médquinas e outros equipamentos
motorizados, que necessitem de tratamento actistico.

- Detalhamento dos tipos de soluciio aciistica: Plantas, cortes e detalhes dos tipos de solugdo
acdstica a serem utilizados nas diversas reas do empreendimento.

- Elaboragiio de memoriais descritivos e especificagdes técnicas: Memoriais descritivos
abrangendo todos os tipos de solugdo acdstica empregados na edificagio; EspecificacGes de servigos e
recomendagGes técnicas e administrativas para uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto;
Especificagbes de todos os materiais e sisternas a serem utilizados na solugdo acustica com os
respectivos memoriais.

- Elaboragfio de or¢amento: Planilhas de orcamento, incluindo todos os materiais e servicos
apresentados nos projetos, incluindo as composiges de prego.

- Elaboraciio de planilhas de quantidades de materiais e servicos de aciistica: Planilhas
quantitativas de materiais e servigos, relacionando todos os materiais de tratamento acustico e
antivibratério, com os insumos b4sicos envolvidos na execugdo dos servigos.

- Projetos devidamente aprovados nos Orgios Técnicos Piblicos (caso necessdrio);

- ART e declaracio.

item 14 - Projeto de Acessibilidade

Descricfio das atividades na etapa de anteprojeto:

- Desenvolver solugdo preliminar para projeto de acessibilidade, observando normas e
legislagbes vigentes, com atencdo as adequagdes necessdrias para prover acessos ao interior da
edificacdo e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetSnicas ao longo dos percursos, a
adaptagdo/criagdo de banheiros acessiveis, a comunicagio e sinalizacdo para pessoas com deficiéncia
auditiva e visual, a acessibilidade para as dreas externas, jardins e calcadas, vagas de estacionamento
acessiveis, a adequagdo de mobilidrio e balcdes de atendimento, equipamentos piblicos no interior da
edificagdo (telefones, bebedouros...), adequagio de corrimdos, guarda-corpos, elevadores, escadas e
ambientes do local.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério de andlise indicando as necessidades de adequagdes para atendimento as normas e
legislagGes vigentes, com atencdo as adequagbes necessérias para prover acessos ao interior da
edificagio e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitetdnicas ao longo dos percursos, a
adaptagdo/criagio de banheiros acessiveis, a comunicagio e sinalizagdo para pessoas com deficiéncia
auditiva e visual, a acessibilidade para as dreas externas, jardins e calgadas, vagas de estacionamento
acessiveis, a adequagdo de mobilidrio e balcies de atendimento, equipamentos publicos no interior da
edificagdo (telefones, bebedouros...), adequagio de corrimdos, guarda-corpos, elevadores, escadas e
ambientes do local, quando da contratagdo isolada deste item.

- Solugdo preliminar, incluindo plantas, cortes e detalhes especificos, necessarios para
realizagdo das adequagdes identificadas como necessdrias.

- Proposta de programacéo visual e tatil acessivel para a edificagdo.

- Detalhes esquemiticos de elementos arquitetdnicos e padrdes de acabamentos especiais.

- Especificacdes técnicas preliminares, quantitativo e estimativa de Custo.
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- ART e declaracio.

Descri¢iio das atividades na etapa de projeto basico:

- Projeto de Acessibilidade: Desenvolver solugdo consolidada para o projeto de acessibilidade,

observando normas e legislagdes vigentes, com atengio as adequagdes necessdrias para prover

acessos ao interior da edificagio e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras

arquitetdnicas ao longo dos percursos, a adaptagdo/criagio de banheiros acessiveis, a

comunicagdo e sinalizagdo para pessoas com deficiéncia auditiva e visual, a acessibilidade para

as 4reas externas, jardins e calcadas, vagas de estacionamento acessiveis, a adequagio de
mobilidrio e balcdes de atendimento, equipamentos publicos no interior da edificagao

(telefones, bebedouros...), adequagiio de corrimdos, guarda-corpos, elevadores, escadas e

ambientes do local.

- Elaborar a Documentagio Grafica do Projeto Legal para ser protocolada nos érgios técnicos
da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a legislagio e normas vigentes. Todos os produtos
gerados nas etapas e fases anteriores devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se
a legislagdo levantada até o momento.

- Elaborar e compilar a documentagido textual Legal, descrevendo os elementos do
empreendimento para aprovagio nos orgdos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo
com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovagdes junto aos Orgios Técnicos
Piblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisigies de informagoes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Publicos e acompanhar a tramitacio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necess4rios as aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentacio Grifica do Projeto basico composta por todos os desenhos e informagdes
técnicas devidamente consolidados.

- Detalhamento da soluciio consolidada do projeto de acessibilidade, incluindo plantas,
cortes com detalhes preliminares, necessérios para realizagio das adequagbes identificadas como
necessarias.

- Programacio visual e t4til acessivel para a edificacdo.

- Documentacdo Grifica do Projeto Legal composta por todos os desenhos e informagées
técnicas necessérias e requeridas pelos 6rgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento composto por todas as definigdes e
informagdes técnicas necess4rias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagao.

- Protacolos dos pedidos de aprovacio dos projetos, de requisigdes de informagdes oficiais
ou de quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Publicos.

- ART e declaraciio.

Descri¢io das atividades na etapa de projeto executivo com aprovacbes legais e

orcamentos:

- Projeto de Acessibilidade: Desenvolver solugdo definitiva para o projeto de acessibilidade,
observando normas e legislagoes vigentes, com atengio as adequagdes necessdrias para prover acessos
ao interior da edificagdo e ao interior dos ambientes, a retirada de barreiras arquitet6nicas ao longo dos
percursos, a adaptagdo/criagio de banheiros acessiveis, a comunicagio e sinalizagdo para pessoas com
deficiéncia auditiva e visual, a acessibilidade para as dreas externas, jardins e calcadas, vagas de
estacionamento acessiveis, a adequacio de mobilidrio e balces de atendimento, equipamentos piiblicos
no interior da edificagio (telefones, bebedouros...), adequagdo de corrimdos, guarda-corpos, elevadores,
escadas e ambientes do local.

PRODUTOS GERADOS:

- Detalhamento da solugio definitiva do projeto de acessibilidade, incluindo plantas, cortes
e detalhes especificos, necess4rios para realizacdo das adequages identificadas como necessérias.

- Programacio visual e t4til acessivel para a edificagdo.

- Detalhes de elementos arquitetdnicos e padrdes de acabamentos especiais.

- Especificagdes técnicas.

- Quantitativos finais e Planilhas de custos,

- Orcamento detalhado dos materiais e servigos necess4rios para a execugdo do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigdo de todos os seus custos unitdrios,
conforme padrio utilizado pela PINI/TCPO).
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- Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos Pablicos.
- ART e declaracéo.

ltens 15 e 16 — Planejamento de Obra e Orgamento Geral

Descricio das atividades na etapa de anteprojeto:

Trata-se da elaboragdo de orgamento e cronograma preliminares, incluindo a defini¢ao dos
servicos e padrdes de acabamento mais significativos, das etapas da obra e a identificaciio de instalagdes
provisorias, a fim de permitir a aferi¢do da viabilidade técnica e financeira do empreendimento. Devera
ser realizado nessa etapa um estudo de viabilidade técnica das solugGes adotadas em relagdo ao custo
estimado.

PRODUTOS GERADOS:

- Orcamento Preliminar: Incluindo a defini¢io dos servigos e padroes de acabamento mais
significativos.

- Elaboracdo de Cronograma de Obra Preliminar: Elaboragdo de cronograma fisico
preliminar de execuc@o das obras, incluindo a identificagdo de instalagGes provisérias.

- ART e declaracfo.

Descriciio das atividades na etapa de Projeto executivo com aprovacéo legal e orcamentos:

- Elaboragao de Caderno de Especificacdes Técnicas onde deverdo constar as informagdes
técnicas necessdrias a caracterizagdo da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgdo, de acordo com o utilizado no DEAM; As especifica¢Ges detalhadas, definindo com clareza e
precisdo as caracteristicas dos materiais a serem utilizados, procedimentos de execugdo, recomendagdes
técnicas para uso e aplicagdo das informagGes contidas no projeto, além de aspectos e desempenhos
finais desejados; Especificagdo das normas e ensaios minimos a serem aplicados para referendar a
execucdo fisica dos sistemas e respectiva documentagdo; Descri¢Ges pormenorizadas das estruturas
contendo: tipo de estrutura, técnicas de execugio, especificagdes e controle tecnolégico dos materiais;
Descri¢do pormenorizada de cada uma das instalagGes, detalhando suas caracteristicas técnicas, seus
principios de funcionamento, bem como, todas as recomendages necessérias, quanto as técnicas ideais
de execugao e aos padroes exigidos pelas diversas concessiondrias locais.

- Fazem parte integrante das especificagbes, como se nelas estivessem transcritas, todos os
documentos listados, quando referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgdos publicos federais,
estaduais e municipais, ou ainda por concessiondrias de servigos publicos, sendo eles: Normas técnicas
aprovadas e recomendadas; Projetos de normas técnicas em estdgio experimental; Métodos de ensaio;
Padrbes aprovados e recomendados pela ABNT; Cédigos; Normas; Leis; Decretos; Posturas;
Regulamentos em vigor.

- Compatibilizacfio e consolidagiio entre os orcamentos de todas as especialidades, gerando
a Planilha Geral de Quantitativos e Pregos com o objetivo de definir os custos das obras ou servigos,
objeto dos projetos e especificagdes técnicas apresentando os orgamentos detalhado de todos os materiais
€ servigos necessdrios para a execugiio da obra como um todo, na forma sintética e analitica.

- Planilha geral de quantitativos e precos considerando todos os encargos sociais e
trabalhistas, conforme legislagdo em vigor, incidentes sobre o custo da mio-de-obra, devendo ser
elaborada de forma setorizada (dividida por 4reas de edificagdes, bloco ou pavimento), além da planilha
de somatéria geral. Na planilha sintética deverdo constar as colunas item, discriminagdo, unidade,
quantidade, custo unitdrio (mio-de-obra e material) e custo total por bloco a ser edificado ou reformado.
Na planilha analitica deverdo constar as composigdes de todos os custos unitdrios, sendo devidamente
consideradas as particularidades de cada regiio onde serdo executadas as obras e/ou servigos, com
relagao a emprego de materiais e transporte dos mesmos.

- Analisar as interferéncias que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as
planilhas dos projetos complementares.

- Quando uma mesma obra tiver a sua execug¢do definida em vérias etapas, as empresas
contratadas deverdo apresentar o conjunto de projetos e documentos divididos em fases correspondentes
ao nimero de etapas, porém dever4 ser apresentada a totalizagio dos dados consolidados.

- Deverd ser apresentada a composi¢iio do BDI e Encargos Sociais, observando-se que a
obtengio dos custos de insumos ou servigos deverd basear-se em fontes de mercado seguindo a seguinte
hierarquia: Sistema Sinapi/CEF; Tabela de pregos da Secretaria de Estado de Obras Publicas do Paré;
Sistema SICRO-DNIT; Revistas e/ ou livros de editoras especializadas (Pini ou similar); Pesquisa de
mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentagdo das propostas fornecidas. Para cada prego
unitdrio apresentado devera ser indicada a fonte utilizada.
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- Deverio ser apresentadas as memérias de calculo de todos os quantitativos apresentados nas
planilhas orcamentirias.

- Elaborag@o de curva ABC de insumos e Servigos.

- Elaboragio de cronograma fisico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela
fiscalizagdo, devendo ser apresentado de forma gréfica o plano de execugio de todas as etapas da obra e
dos desembolsos necessdrios. As planilhas e grificos devem englobar o desenvolvimento fisico e
financeiro da obra por bloco a ser construido, tendo por objetivo o seguinte: Fisicamente — demonstrar a
previsio da evolugiio fisica dos servicos na unidade de tempo, permitindo avaliagGes periddicas de
acerto; Financeiramente — converter a demonstragio fisica em termos monetarios, através do somat6rio
dos quantitativos dos pregos unitdrios em cada etapa do cronograma fisico, que representard o
desembolso mensal do contratante.

- Elaborag@o de planejamento da obra através do gréfico de Gantt.

- No gréfico devem estar listadas as atividades da obra (tarefas), representadas através de barras,
com a indicagio de prazos de inicio e fim, numa escala de tempo em um eixo horizontal. Também
devem estar demonstradas as interdependéncias entre as tarefas por meio de setas, bem como o caminho
critico da obra.

- O orgamento global e respectivas planilhas deverdo ser apresentados em formato compativel
com Microsft Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais.

PRODUTOS GERADOS:

- Caderno de Especifica¢ies de Materiais: Preparagio de Memoriais Descritivos para
Especifica¢bes dos Materiais que irdo caracterizar as condigdes de execugao e o padrdo de acabamento,
em cada tipo de servigo, além de indicar os locais de aplica¢do de cada um dos materiais e servicos.

- Elaboragdo de Planilha com as Quantidades de Materiais e Servigos: Elaboragio de
planilha com relagdo quantitativa de materiais e servicos dos elementos arquitetdnicos.

- Apresentagio de Memérias de Célculo.

- Elaboracio de Orcamentos.

- Elaboragdo de curva ABC.

- Elaboragio de Cronograma Fisico-Financeiro de Obra.

- Elaboragéo de grifico de Gantt.

- ART e declaracio.

PROJETOS AMBIENTAIS E AFINS

ltem 17 - Outorga de Recursos Hidricos

Descrigéio das atividades:

Elaborar documentagio necesséria, como laudos e requerimentos, além do protocolamento e
acompanhamento do processo de solicitagio de Outorga de Recursos Hidricos junto aos Orgios
Técnicos Piblicos responséveis, incluindo outorgas prévias e outorgas de direito, pedidos de renovagdes
ou alteragGes.

A documentagdo necessdria dever4 ser elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Orgdo Técnico Publico responsavel pela outorga e devera conter informagdes que permitam caracterizar
0 empreendimento.

E de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA o protoloco e acompanhamento do
pedido de Autorga junto aos 6rgdos técnicos publicos, como também o pagamento de todas as taxas
necessdrias para a devida aprovacdo do referido pedido.

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentos de solicitacdo de outorga de recursos hidricos.

- Documentagiio complementar, em conformidade com o exigido pelos Orgdos Técnicos
Piublicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA do
TIPA e pelo ()rgio Técnico Publico onde for exigido.

- ART e declaracio.

- Resultado do pedido de outorga prévia e de outorga de direito de recursos hidricos junto
20 OTP responsavel.

item 18 - Licenga Ambiental - Plano de Controle Ambiental - PCA

Descric¢io das atividades:
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Elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme previsto na Resolu¢cio CONAMA n°
237197, na lei federal n° 9.605/98 e na lei municipal n°® 8.489/05, oferecendo critérios e informagdes que
orientem a apresentagdo de projetos nos Orgdos Técnicos Pblicos que o exigirem, em especial nas
Secretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal, com o objetivo de obter os necessérios
licenciamentos.

O PCA deveri ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 6rgdo publico onde
se buscar o licenciamento e devers conter informagdes que permitam caracterizar o empreendimento a
ser licenciado, assim como apresentar os resultados dos levantamentos e estudos realizados para
identificagdo das nio-conformidades legais referentes ao meio ambiente.

E de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA providenciar o protocolo e
acompanhamento dos pedidos de licenciamento ambiental junto aos 6rgdos técnicos piblicos, como
também o pagamento de todas as taxas necess4rias para a devida aprovagdo do referido pedido.

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentos de solicitagio de Licenciamento Ambiental

- PCA, em conformidade com o exigido pelos Orgdos Técnicos Piblicos, e devidamente
aprovado pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutengio do TJPA e pelo Orgdo Técnico
Piblico onde for exigido.

- ART do PCA e dos projetos auxiliares e declaracio.

item 19 - Licenga Ambiental - Plano de Supresséo Vegetal e Resgate de Fauna

Descricéio das atividades:

Elaborar Plano de Supressio Vegetal e Resgate de Fauna, apresentando informagdes relativas
a0 empreendimento, ao Responsdvel Técnico pelo licenciamento, aos dados técnicos da obra e seus
objetivos técnicos, econdmicos e sociais, ao mapeamento da 4rea, ao inventdrio florestal, a metodologia
a ser utilizada no processo de supressio vegetal e a destinagdo do produto, além do Plano de Resgate e
Afugentamento da Fauna. Este plano deverd atender as exigéncias dos Orgios Técnicos Publicos que o
exigirem para obtengdo dos necess4rios licenciamentos para construgdo e operagio do empreendimento,
em especial nas Secretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal.

E de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA providenciar o protoloco e
acompanhamento do pedido de licenciamento ambiental junto aos 6rgdos técnicos publicos, como
também o pagamento de todas as taxas necessdrias para a devida aprovagdo do referido pedido.

PRODUTOS GERADOS:

- Requerimentos de solicitacio de Autorizagdo de Supressdo Vegetal

- Plano de Supressdo Vegetal e Resgate de Fauna, em conformidade com o exigido pelos
Orgios Técnicos Piblicos, e devidamente aprovado pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA do TIPA e pelo Orgdo Técnico Piblico onde for exigido.

- ART do Plano de Supressio Vegetal e Resgate de Fauna e declaracio.

item 20 - Estudo de Impacto de Vizinhanga- EIV/RIMA

Descriciio das atividades:

Elaborar Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV / RIMA), conforme previsto na legislagdo
especifica e em conformidade com os Orgiios Técnicos Publicos que o exigirem, em especial nas
Secretarias de Meio Ambiente Estadual e Municipal, com o objetivo de obter os necessirios
licenciamentos.

O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV / RIMA) dever4 ser elaborado de acordo com as
diretrizes estabelecidas pelo 6rgdo piblico onde se buscar o licenciamento e devera conter informagdes
Que permitam caracterizar o empreendimento a ser licenciado.

E responsabilidade do projetista a entrada e acompanhamento dos pedidos de licenciamento
ambiental junto aos 6érgios técnicos publicos, tanto nos casos de Licenga Prévia quanto para Licenga de
Instalacdo.

Produtos gerados:

- Requerimentos de solicitagio de licenciamento.

- Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV / RIMA), em conformidade com o exigido pelos
Orgéos Técnicos Piblicos, e devidamente aprovado pelo Departamento de Engenharia, Arquitetura e
Manutengdo do TJPA e pelo Orgao Técnico Publico onde for exigido.

- ART do Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV / RIMA) e dos projetos auxiliares e
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Ldeclaragﬁo.

PROJETO DE FUNDAGAO, ESTRUTURAL E AFINS

SONDAGEM E VISTORIA NO LOCAL

ltens 21 e 22 - Mobilizagao e desmobilizagao para Realizagédo de Levantamentos

Descricfio das atividades:

- Consiste em todas as despesas relativas a mobiliza¢io e desmobilizagdo de equipamento e
pessoal (incluindo transporte, hospedagem, alimentagdo, etc.), necessirios a realizacdao dos
levantamentos contratados através do Item 03 — Projeto de Fundagdo, Estrutura e Afins.

- A mobilizagdo e desmobilizagdo podera ser realizada através de deslocamento rodovidrio (em
quilémetros) ou hidrovidrio (em milhas), de acordo com as possibilidades de acesso para cada
localidade.

- Tal servigo serd contratado juntamente com os itens de levantamento, sendo considerada
apenas uma mobilizagdo para cada contratagio e nio para cada item, ou seja, se os itens Sondagem e
Laudo de Andlise Situacional de Fundagdes e Estruturas forem contratados juntos, dever4 ser contratada
apenas uma mobilizagio para o local, contudo, se primeiro for contratado Sondagem e em outra
oportunidade for contratado Laudo de Anlise Situacional de Fundagdes e Estruturas, na primeira
contratagdo serd incluida uma taxa de mobilizagio e desmobilizacdo, e na segunda contratagdo sers
incluida nova taxa, por se tratar de um segundo momento, ocorrida em perfodo distinto do primeiro.

- As distdncias contratadas serdo iguais 3s distdncias de Belém para a localidade do
levantamento, de acordo com o site da Secretaria de Transportes do Estado do Par4 (SETRAN).

- Seré contabilizado apenas a distdncia entre as localidades e nao os percursos de ida e volta.

PRODUTOS GERADOS:
- Os produtos gerados estiio vinculados ao Item 03 — Projeto de Fundacio, Estrutural e Afins.

ltem 23 - Sondagem

Descricfio das atividades:

Todo o planejamento e execugdo dos servigos de Sondagem deverdo seguir, além de outras
pertinentes, as especificagdes preconizadas pelas normas NBR 8036 (Programagio de sondagens de
simples reconhecimento dos solos para fundagdes de edificios da ABNT) e NBR 6484 (Sondagens de
simples reconhecimento com SPT — Método de €nsaio).

Para a determinago da solugio do tipo de fundagdes que melhor se ajuste, deverio ser levados
em consideragdo os aspectos de viabilidade construtiva, seguranga, economia, entre outros.

Na realizagdo de sondagens geotécnicas deverio ser elaborados os relatérios com o perfil
estratigrfico de cada furo, assim como as plantas de locagdo dos pontos de sondagem realizados.

Produtos gerados:

- Relatério com o perfil estratigrafico de cada furo de sondagem.
- Planta de locago dos pontos de sondagem.

- ART e declaracio.

Item 24 - Laudo de Analise Situacional de Fundagdes e Estruturas

Descrigéio das atividades:

- Executar vistorias “In loco” com prospecgdes das pecas de fundagio e estrutura de edificagées
que estejam comprometidas.

- Elaborar laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstrem o
comprometimento das fundagées e estruturas, além das condigdes do terreno e riscos projetados que
possam surgir objetivando o esclarecimento e solugdes de aspectos técnico-cientificos.

- Execugdo de testes de prova de carga para estrutura e fundagdo existentes.

Produtos gerados:

- Laudo técnico: Identificando as patologias existentes, condigGes da estrutura existente e/ou
respondendo os questionamentos apresentados pela SECRETARIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA. O referido laudo devers conter: Objetivo; Descrigdo do tipo e estado da estrutura;
Apresentar planta situacional da estrutura com indicagGes de patologias e medidas das mesmas, quando
for o caso; Relatério fotogréfico indicando localizagdo e medidas de patologias, quando for o caso;
Tabelas de _monitoramento, quando for o caso de patologias; Tabelas de quantitativos e descricio da
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estrutura; SolugSes para ajustes com planilhas (quantitativos e preco); Resultados do teste de prova de
carga executados na estrutura e fundagio existentes.
- ART e declaragio.

PROJETO DE FUNDACAO E ESTRUTURAL

Descricdio das atividades nas etapas de anteprojeto e projeto bésico : Solugio preliminar de
projeto de fundagdo, baseado em Parecer Técnico emitido por profissional/empresa especialista em
solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento planialtimétrico.
Contendo, no minimo, planta de locagdo dos elementos de apoio, planta de forma, indicagiio do sistema
construtivo dos elementos de fundagio, além de projeto de contengdes internas e externas.

Se houver necessidade de aprovacio, a Empresa dever4 preparar a documentacio necesséria.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de locagfio dos elementos de apoio.

- Planta de forma constando as dimensdes dos elementos de fundacgdo, em planta e em corte.

- Nome e dimensionamento de todas as pecas estruturais.

- Indicagio do sistema construtivo dos elementos de fundagdo.

- Projeto de contengdes internas e externas A edificagdo com base na orientagio de geotecnia
quanto aos esforgos e de instalages hidréulicas, no que se refere a drenagem superficial e subterrinea.

- Documentos necessarios a aprovacio em OTP e concessiondrias, quando houver.

-ART e declaracio.

Descriciio das atividades no projeto B4sico:

Solugdo consolidada de projeto de fundacdo, baseado em Parecer Técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do
levantamento planialtimétrico. Contendo, no minimo, planta de locagio dos elementos de apoio, planta
de forma, nome e dimensionamento de todas as pegas estruturais, indicagdo do sistema construtivo dos
elementos de fundagio, planta de armagéo de todas as pecas estruturais, além de orcamento detalhado
dos materiais e servicos necess4rios.

PRODUTOS GERADOS:
- Planta consolidada de locacfio dos elementos de apoio.
- Documentacio grifica consolidada de forma com as dimensdes dos elementos de fundacio,
em planta baixa e em corte com:
® Nome e dimensionamento de todas as pegas estruturais.

° Indicagdo das cargas e momentos nas fundagdes e fck do concreto em diversos niveis.
® Indicag@o do sistema construtivo dos elementos de fundagio.

- Planta consolidada de armaciio de todas as pecas estruturais, onde deverio ser
apresentadas as secg¢des longitudinais e transversais, identificando quantidade, diametro, posigio,
€spacamentos e comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de
fundago. Deverdo ser indicadas também, as ferragens de arranque dos pilares.

- Projeto consolidado de contencdes internas e externas edificagdo com base na orientagio
de geotecnia quanto aos esforgos e de instalagdes hidriulicas, no que se refere 2 drenagem superficial e
subterrinea.

- ART e declaracio.

Descricéio das atividades no projeto executivo:

Solugdo final do projeto de fundagdo, baseado em Parecer Técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do
levantamento planialtimétrico. Contendo, no minimo, planta de locagdo dos elementos de apoio, planta
de forma, nome e dimensionamento de todas as pegas estruturais, indicagdo do sistema construtivo dos
elementos de fundagio, planta de armagdo de todas as pegas estruturais, além de or¢camento detalhado
dos materiais e servicos necessérios.

PRODUTOS GERADOS:
- Planta com solugo final de locagiio dos elementos de apoio.

- Documentagao grifica com solugdo final da forma constando as dimensdes dos elementos de fundagio,
em planta baixa e em corte.

° Nome e dimensionamento de todas as pecas estruturais.
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¢ Indicagdo das cargas e momentos nas fundagdes e fck do concreto em diversos niveis.
® Indicagdo do sistema construtivo dos elementos de fundagio.

- Planta com solugio final de armacdo de todas as pegas estruturais, onde deverio ser
apresentadas as secgbes longitudinais e transversais, identificando quantidade, diametro, posicao,
€spagamentos e comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos elementos de
fundagdo. Deverio ser indicadas também, as ferragens de arranque dos pilares.

- Projeto com solugdo final de contengdes internas e externas A edificagio com base na
orientagdo de geotecnia quanto aos esfor¢os e de instalagdes hidrdulicas, no que se refere a drenagem
superficial e subterranea.

- Orgamento detathado dos materiais e Servicos necessarios para a execugdo do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos unitarios,
conforme padrdo utilizado pela PINI/TCPO).

- ART e declaracio.

ltem 26 - Projeto de Superestrutura (lajes, vigas e pilares) e ltem 27 - Projeto Estrutural de Cobertura

Descrigdo das atividades na etapa de anteprojeto:

- Para todos os tipos de estrutura

Concepgao bésica de sistemas Estruturais; An4lise comparativa das alternativas estruturais para
definigdo do sistema a ser adotado (quando solicitado); Croquis apresentando as principais dimensdes
dos projetos estruturais, com tolerincia de 5%.

Pré-formas de todos os pavimentos: Pré-formas de todos os pavimentos, cotadas e com cortes,
com dimensdes dos elementos estruturais calculadas com tolerincia de 5%.

Solugdo inicial com Indices para orcamento: Estudo de solugdes estruturais especificas, com
fornecimento de indices de consumo de materiais para efeito de orgcamento preliminar de cada uma
delas.

Obs. 1:Nesta etapa devers ser possivel identificar as interferéncias que a estrutura terd na arquitetura
proposta, a fim de buscar nova solugdo estrutural ou, se aprovado pela SECRETARIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA, adequar o projeto de arquitetura. Se necessrio, nesta etapa,
detalhar as pegas estruturais que interfiram na fachada.

Obs. 2:: As estruturas poderdo ser do tipo concreto armado, concreto protendido, estrutura metilica,
estrutura de aluminio, estrutura de madeira, estrutura em alvenaria, estrutura mista metdlica + concreto;
com tecnologia construtiva do tipo moldada in loco e/ou industrializada; com tipologia do tipo articulada
e/ou continua.

Produtos gerados:

- Pré-Formas de todos os pavimentos e cobertura, com cortes elucidativos, com as principais
cotas e dimensdes indicadas.

- Croquis com as principais dimensdes estruturais estimadas com tolerincia de 5%.

- Quantitativos aproximados de materiais para cada solugdo em estudo.

- ART e declaraciio.

Descrigfio das atividades do projeto Bisico:

- Para todos os tipos de estrutura

Formas consolidadas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas das
estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas.

Projeto de fabricagio de formas: Elaborago de projeto de fabricagdo das formas.

Locagdo consolidada de apoios, pilares e cargas: Confirmagio final do posicionamento dos
pilares e cargas, para locagio e inicio da obra.

Plano consolidado de Cimbramento: Defini¢do do percentual de escoras a serem mantidas
durante o processo de cura do concreto em cada data e as etapas para remogdo, com quantidades de
pegas a remover e ordem de remogio.

Projeto consolidado de Cimbramentos: Elaboragdo de projeto dos cimbramentos.

Quantitativos de 4rea de forma, volume de concreto, tipologias de blocos e consumo de ago:
Relatério de Quantitativos (4rea de forma, volume de concreto e tabela de ago nas respectivas pranchas,
além do consumo de blocos e do niimero de pecas pré-moldadas, quando for o caso); planos de corte dos
vergalhdes e detalhamento das pegas pré-fabricadas em ago ou concreto;

Memorial descritivo: Memorial descritivo preliminar do processo construtivo da estrutura.

Meméria de célculo: Meméria FINAL com toda a documentacio de referéncia utilizada para a
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produgio de projeto estrutural.

Quando for o caso, prever passagem dos sistemas de SPDA, fixagdio de antenas de
telecomunicagio, escadas tipo marinheiro, passagens de cabeamento para instalagdes diversas, instalagdo
de passarelas para manutengio, portas de acesso, elementos para suportes de maquinas de refrigeracio e
ganchos para fixag@o externa de andaimes.

Assisténcia as demais especialidades: Assisténcia, esclarecimento e participagdo do projetista
estrutural nas discussGes necessdrias para a solugdo das interfaces; Assisténcia conceitual aos
profissionais do TIPA e aos projetistas de outras especialidades.

- Especifico para alvenaria estrutural

Projeto consolidado de 1° e 2° Fiadas e elevagdo das paredes: Se o sistema construtivo adotado é
0 de Alvenaria Estrutural, deve-se desenvolver o projeto final de 1° e 2° fiada de todos os pavimentos,
além das elevagdes das alvenarias, com indicagdo de todas as armagdes necessdrias. As condicionantes
do sistema devem ser descritas no memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar dos processos executivos das alvenarias: Inclusive com a incorporagio
dos insertos para instalagSes nos desenhos das elevagdes.

Indicagdo das pegas de inicio e fim, caso necessirio (meios-tijolos, cantos, etc.), bem como
indicacdo de canaletas para preenchimento de concreto e eventualmente pegas recortadas para instalagdo
de caixas de passagem ou outros elementos a embutir.

- Especifico para estrutura pré-fabricada

Projeto consolidado dos elementos pré-moldados: No caso do sistema construtivo adotar o uso
de elementos pré-moldados, deve-se desenvolver o projeto final considerando os elementos pré-
moldados, inclusive com geometria e armacgdo. As condicionantes do sistema devem ser descritas no
memorial descritivo da estrutura.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das pecas pré-moldadas, como
bases, esperas, consoles, etc.

Detalhamento preliminar das furagdes, recortes, passagens para tubulacées e outros elementos a
serem executados nas pegas pré-moldadas.

Projeto consolidado de montagem dos pré-moldados: Detalhamento das etapas e necessidades
da montagem dos elementos pré-moldados.

Insertos para fixagdo de pré-moldados: Detalhamento visando 2 incorporagio dos insertos de
fixag@o nas pegas, através do projeto de producdo.

- Especifico para estrutura metilica

Projeto unifilar consolidado e suas principais ligagGes: Se o sistema construtivo adotado incluir
0 uso de estrutura de ago, deve-se desenvolver o projeto unifilar da estrutura consolidando o mesmo
nesta etapa, partindo-se dos projetos de arquitetura e de formas com todas as “interfaces solucionadas”;
O projeto original servird de base para cotejo de custos com o projeto do fornecedor de estruturas; Os
desenhos de estruturas e conectores metélicos devem ser emitidos para detalhamento do fabricante; As
ligagdes e detalhes especiais, que se constituem no produto do projeto estrutural a ser encaminhado para
fabricacdo da estrutura, sio detalhados pelo fabricante; A lista de material preliminar, anteriormente
emitida para cotagdo, é atualizada de acordo com os comentdrios recebidos na conclusio da etapa
anterior do projeto de estrutura metdlica, constando geometria e armagiio. As condicionantes do sistema
devem ser descritas no memorial preliminar descritivo da estrutura nesta etapa.

Verificagio qualitativa dos desenhos de fabricagdo, quanto ao atendimento das premissas do
projeto unifilar: Verificagio qualitativa da compatibilidade entre o projeto unifilar apresentado para
cotagdio ¢ o projeto de fabricagio do fornecedor da estrutura metdlica, sem entrar no mérito de
dimensionamento das ligagGes secundérias ou de campo.

Detalhamento preliminar da infraestrutura para o recebimento das pegas metdlicas, como bases,
esperas, consoles, etc.

Detalhamento preliminar das furagdes, recortes, passagens para tubulages e outros elementos a
serem executados nas pecas metdlicas, inclusive furagGes para evitar acimulo de umidade;

Projeto consolidado de montagem: Através da elaboragio do projeto e detalhamento preliminar
da estrutura de ago, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de posicionamento
das pecas, tragado, listas de parafusos e sisterna de prote¢do contra corrosio.

- Especifico para laje estrutural nas fundacdes

Projeto de laje estrutural nas fundagGes: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas estruturas de
fundag@o, bem como dos sistemas de impermeabilizagdo para este elemento. Observagdes: Esta estrutura
de laje é necessdria quando o solo superficial é muito ruim (baixa capacidade de suporte) ou quando h4 a
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adogio de caixdo perdido sob o piso térreo.

- Especifico para laje de subpressio

Projeto de laje sujeita a subpressdo: Projeto e detalhamento da estrutura de laje sujeita a
subpressio de 4gua, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de
impermeabilizagdo para este elemento. Observagio: Este tipo de estrutura de laje € necessério quando o
lengol fredtico estd em nivel superior ao da fundagdo.

- Especifico para parede diafragma

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede diafragma,
com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de impermeabilizagio para este
elemento. Observagdo: Este tipo de estrutura de laje € necessdrio quando o lengol fredtico estd em nivel
superior ao da fundagio e em fungdo da altura de contengdo, das condi¢des de vizinhanga e das
possibilidades construtivas.

- Especifico para cortina atirantada

Projeto Consolidado de estrutura de contengdo do tipo Cortina Atirantada; Projeto e
detalhamento preliminar de estruturas especiais de contengdo do tipo Cortina Atirantada, assim como
detalhamento dos sistemas de tirantes, etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, protegio
contra corrosao e especificagdo dos equipamentos a utilizar. Observagdo: Estas estruturas de contengao
sdo necessédrias em fungdo da altura de contengdo, das condigbes de vizinhanga e das possibilidades
construtivas.

- Especifico para projeto de cAmara transformadora

Projeto Consolidado de Camara transformadora: Projeto estrutural da edificagdo que abrigard
transformadores de energia, segundo planta civil fornecida pela concessiondria de energia. Prever o
acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura adequados para a entrada do
equipamento (com estruturas para icamento e rolamento se for o caso) ou caso ndo seja possivel o
instalagdo posterior, o projeto indicar4 claramente quando houver necessidade de instalagdo dos
equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias,
Obs.: A necessidade de instalagdo do transformador / gerador deve ser definida pelo projetista de
instalagGes ap6s consulta i concession4ria.

- Especifico para projeto de protensao

Projeto consolidado de protensdo: Desenvolvimento do projeto das armaduras protendidas com
tragados, recomendagdes técnicas e quantitativos, indicagdes de tensdo de protensdo por etapa,
engraxamento e protec¢do dos cabos.

- Especifico para projeto de escoramento de valas

Projeto consolidado de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contengdo e do
Processo executivo em escavagoes. Observagdo: A necessidade desta documentagdo deve ser definida
pelo consultor de fundagges.

- Especifico para piso estrutural

Projeto consolidado para piso estrutural: Projeto e detalhamento de pisos armados , com
especificagdo detalhada das juntas, Observagio: Este tipo de necessidade ocorre em funcdo da
sobrecarga do piso térreo e do parecer do consultor de fundagges.

- Especifico para interferéncia com construcdes existentes

Projeto consolidado de interferéncia em construgGes existentes: Projeto de elementos de ligagio,
demoligdo ou refor¢o nas ligagBes da estrutura existente com estrutura nova ¢ os nivelamentos previstos
na interface, assim como elementos arquitetdnicos a substituir / ajustar. Observagdo: Documentagio
necessdria em projetos edificagdes que se justapdem a construgdes existentes e ndo demolidas
totalmente.

- Especifico para estruturacio de alvenarias especiais

Projeto estrutural consolidado de alvenarias ndo integrantes na estrutura principal:
Documentacio necessdria em fun¢do da avaliacio da estabilidade de alvenarias de vedacio.

Descricfio das atividades do projeto executivo:

- Para todos os tipos de estrutura

Solugdo final de férmas de todos os pavimentos: Desenvolvimento do projeto de formas das
estruturas (plantas de forma), a partir das pré-formas comentadas e aprovadas.

Projeto de fabricagdo de formas: Elaboragio de projeto de fabricagdo das formas.

Locagido de apoios, pilares e cargas: Confirmagéo final do posicionamento dos pilares e cargas,
para locagdo e inicio da obra.

Plano com solucio final de Cimbramento: Definicio do percentual de escoras a serem mantidas
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PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

-y

Projeto completo de montagem: Através da elaboragdo do projeto completo de detalhamento da
estrutura de ago, contendo desenhos de detalhes, diagrama de montagem, croquis de posicionamento das
pecas, tragado, listas de parafusos e sistema de protegdo contra corrosio.

- Especifico para laje estrutural nas fundacdes

Projeto de laje estrutural nas fundagdes: Projeto e detalhamento da laje apoiada nas estruturas de
fundagdo, bem como dos sistemas de impermeabilizagio para este elemento. Observagdes: Esta estrutura
de laje € necesséria quando o solo superficial é muito ruim (baixa capacidade de suporte) ou quando h4 a
adogdo de caixdo perdido sob o piso térreo.

- Especifico para laje de subpressio

Projeto de laje sujeita a subpressio: Projeto e detalhamento da estrutura de laje sujeita a
subpressdo de 4gua, com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de
impermeabilizagdo para este elemento. Observagao: Este tipo de estrutura de laje é necessério quando o
lencol fredtico est4 em nivel superior ao da fundacio.

- Especifico para parede diafragma

Projeto estrutural de parede diafragma: Projeto e detalhamento estrutural da parede diafragma,
com recomendagdes construtivas especificas, bem como dos sistemas de impermeabilizagdo para este
elemento. Observagio: Este tipo de estrutura de laje é necess4rio quando o lengol fredtico estd em nivel
superior ao da fundagiio e em fungdo da altura de contengdo, das condigdes de vizinhanga e das
possibilidades construtivas.

- Especifico para cortina atirantada

Projeto estrutural de contengdo do tipo Cortina Atirantada: Projeto e detalhamento de estruturas
especiais de contengdo do tipo Cortina Atirantada, assim como detalhamento dos sistemas de tirantes,
etapas de tensionamento, cargas a aplicar por etapa, protecdo contra corrosdo e especificagio dos
equipamentos a utilizar. Observacio: Estas estruturas de contengdo sdo necessdrias em fungio da altura
de contengdo, das condigdes de vizinhanga e das possibilidades construtivas.

- Especifico para projeto de cimara transformadora

Projeto de Camara transformadora: Projeto estrutural da edificacio que abrigars
transformadores de energia, segundo planta civil fomecida pela concessiondria de energia. Prever o
acesso para os transformadores / geradores com porta e estrutura adequados para a entrada do
equipamento (com estruturas para icamento e rolamento se for o caso) ou caso ndo seja possivel o
instalagdo posterior, o projeto indicard claramente quando houver necessidade de instalagio dos
equipamentos ANTES do fechamento das alvenarias.

Obs.: A necessidade de instalagio do transformador / gerador deve ser definida pelo projetista de
instalagGes ap6s consulta A concession4ria.

- Especifico para projeto de protensio

Projeto de protensdio: Desenvolvimento do projeto das armaduras protendidas com tragados,
recomendagdes técnicas e quantitativos, indica¢des de tensdo de protensdo por etapa, engraxamento e
protecdo dos cabos.

- Especifico para projeto de escoramento de valas

Projeto de escoramento de valas: Detalhamento da estrutura de contencdo e do processo
executivo em escavagSes. Observagdo: A necessidade desta documentagio deve ser definida pelo
consultor de fundagoes.

- Especifico para piso estrutural

Projeto para piso estrutural; Projeto e detalhamento de pisos armados , com especificacio
detalhada das juntas. Observagdo: Este tipo de necessidade ocorre em fungio da sobrecarga do piso
térreo e do parecer do consultor de fundagoes.

- Especifico para interferéncia com construcdes existentes

Projeto de interferéncia em construgdes existentes: Projeto de elementos de ligagio, demoli¢ao
ou reforgo nas ligagdes da estrutura existente com estrutura nova e os nivelamentos previstos na
interface, assim como elementos arquiteténicos a substituir / ajustar. Observagio: Documentagio
necessdria em projetos edificagdes que se justapdem a construgdes existentes e nio demolidas
totalmente.

- Especifico para estruturaciio de alvenarias especiais

Projeto estrutural de alvenarias nio integrantes na estrutura principal: Documentagio necesséria
em funcdo da avaliagdo da estabilidade de alvenarias de vedacdo.

Produtoes gerados no projeto executivo:
- Para todos os tipos de estrutura:
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- Planta de formas: De todos os pavimentos, com cortes elucidativos, devidamente cotadas e
detalhadas (inclusive furagdo de vigas).

- Projeto de fabricagio de formas: Projeto de corte das chapas, dimensionamento e montagem
das formas com memorial descritivo especifico.

- Planta de locagio de pilares e cargas.

- Plano de cimbramentos: Relatério grifico ou por escrito do plano de cimbramentos ou de
reescoramento.

- Projeto de cimbramentos: Especificagdo do posicionamento de escoras, conforme as
capacidades de carga.

- Relatério de Quantitativos: Informar 4rea de forma, volume de concreto e tabela de ago nas
respectivas pranchas, além do consumo de blocos e do nimero de pegas pré-moldadas, quando for o
caso.

- Memorial descritivo: Memorial descritivo do processo construtivo da estrutura.

- Memoéria de célculo: Relatérios e documentos de referéncia do Célculo Estrutural.

- ART e declaracio.

- Especifico para projeto estrutural em concreto moldado in loco:

Formas da estrutura.

Armagio dos Elementos Estruturais.

Detalhes Executivos das Armagdes.

- Especifico para alvenaria estrutural:

Modulagao de todos os pavimentos: Plantas de forma; Plantas e elevaces padroes das paredes
estruturais; Posicionamento e especificagio de groutes; Plantas de 1° fiada de todos os pavimentos com
paredes estruturais.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Plantas de 1*e 2° fiadas de todos os pavimentos com modulagio de todas as paredes estruturais
e indicagdo de grautes verticais, enchimentos e suas armaduras.

Elevagdes de todas as paredes estruturais, com indicagdo de vergas, grautes e armaduras.

Especificagdo de grautes e das resisténcias dos blocos ¢ do prisma.

Elevagdes de alvenaria com insertos para instalagGes.

- Especifico para estrutura pré-fabricada:

Defini¢do geométrica dos elementos pré-moldados: Planta de forma do conjunto de pegas de
todos os pavimentos, cotadas e com indicagdo da geometria das pegas pré-moldadas.

Plantas de forma das estruturas de concreto moldado in loco.

Planta de formas geral da estrutura pré-moldada.

Elevagdes e cortes.

Projeto de Produgio dos Elementos Pré-moldados, compreendendo formas e armagdes de cada
elemento e indicagdo, dimensionamento e posicionamento dos embutidos, insertos e chumbadores,
quantidade de repeti¢des da peca e volume unitdrio de concreto.

Pranchas de desenho, detalhando a sequéncia de montagem dos elementos pré-moldados.

Projeto de Produgdo dos Elementos Pré-Moldados.

- Especifico para estrutura metglica:

Projeto unifilar e suas principais ligagdes: Locagio de insertos, chumbadores e cargas; Plantas e
Elevagdes; Desenhos Unifilares da estrutura, com representagdo esquemética dos perfis componentes e
seu posicionamento; Detalhes tipicos de ligages, com indicagdo dos esforcos a serem transmitidos;
Detalhes tipicos de interfaces e interferéncias com outros componentes de obra; Cortes e detalhes
executivos dos chumbadores e insertos; Lista preliminar de materiais “para Cotagiio”. (Detalhada por
tipo de material e por conjunto estrutural); Lista preliminar de materiais “para Detalhamento™.
(Detalhada por tipo de material e por conjunto estrutural),

Relatério qualitativo de compatibilidade.

Projeto completo de montagem: Desenhos de detalhes executivos, diagrama de montagem e
listas de parafusos.

- Especifico para laje estrutural nas fundagges, laje de subpressio, parede diafragma,
cortina atirantada, cimara transformadora, para piso estrutural.

Projeto especifico de Forma e Armagcdo.

- Especifico para projeto de protensio, contencdes provisérias, escoramento de valas e
para estruturacfio de alvenarias especiais:

Projeto estrutural especifico.
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- Especifico para interferéncia com construcdes existentes:
Projeto estrutural da ligacdo da estrutura nova com a existente.

Item 28 - Projeto de Fundacgao e Estrutura para Muro

Descrigéio das atividades:

Refere-se a projeto de fundag@o e estrutura especifico para muro, considerando a possibilidade
de recuperag¢do, ampliagdo, aumento de altura e/ou construgio de novo muro. Seu projeto guarda a
devida similaridade com os produtos exigidos nos itens 03.02 e 03.03 - Projetos de Fundagges, além do
item 03.04 — Projeto de Superestrutura (lajes, vigas e pilares).

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, ELETRONICAS E AFINS

Item 29 - Levantamento Cadastral das Instalagdes Elétricas, Eletronicas e Afins

Descric¢iio das atividades:

Levantamento detalhado das instalagGes elétricas, eletrdnicas e afins existentes, incluindo
tomadas, lumindrias, interruptores, quadros, caixas de passagem, shafts, data center, subestagio, antenas,
aparelhos de condicionamento de ar, grupo gerador, nobreak, central de 4gua gelada, hacks e demais
elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos de instalagbes elétricas,
eletrdnicas e afins, no edificio e seu entorno, além de detalhes esqueméticos em corte ou fachadas que se
fizerem necessarios.

Obs.: Se faz necessdria autorizago para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o perfodo de realizagio dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias dteis.

Produtos gerados:

- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificacdes de acabamentos e equipamentos.

- Planta de Cobertura e de Implantag@o, quando necessério.

- Cortes e fachadas (se ndo houver o projeto poderd ser feito de forma esquemética, quando
necessario);

- Relatério Fotogrifico interno da edificagdo com apresentagdo das fotos e sua identificacio e
planta baixa, que dever4 ser entregue como anexo do Relatério Fotografico, onde deveri ser indicada a
posigao e diregdo das fotos apresentadas.

- ART e declaracgio.

ltens 30 e 31 - Projeto de Instalagdes Elétricas / Projeto Luminotécnico e Sistema de Protegdo
contra descargas atmosféricas (SPDA) para areas edificadas e Projeto de Instalagdes Elétricas
para areas urbanizadas.

Descriciio das atividades de anteprojeto:

Analisar as informagGes sobre o empreendimento, de modo a orientar o empreendedor quanto
aos condicionantes locais que possam ter influéncia na concepgdo do produto, incluindo condigdes locais
de atendimento pelos servigos publicos (4gua, esgoto, gds combustivel, telecomunicagdes e energia
elétrica), condicionantes relacionados a topografia do terreno e outros aspectos.

- Quantificacio do Potencial Construtivo do Empreendimento: Realizar consultas
preliminares formais as concessionérias de servigos pblicos (energia elétrica e telecomunicagoes).

- Definicio de Ambientes e Espacos Técnicos: Concepgio bésica das solugdes técnicas a
serem adotadas; pré-dimensionamento dos sistemas primirios, em nivel que permita a definicdo dos
ambientes e centrais técnicas, dos espagos necessirios para instalagio, além da consulta as
concessiondrias de servigos publicos; estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espagos necessarios
para os diversos sistemas técnicos.

- Assessoria para Adocdo de Novas Tecnologias: Assessorar o empreendedor quanto a
conveniéncia de adogdo de tecnologias novas e/ou pouco difundidas no mercado.

- Posicionamento dos Pontos Elétricos: Posicionamento de quadros, pontos e outros
dispositivos e componentes elétricos em todos os setores ou pavimentos e andlise de interferéncias em
relagdo aos projetos das demais especialidades.

- Defini¢io e layout de Salas Técnicas: Levantamento de cargas elétricas e cilculo de
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demanda; selegdio dos equipamentos principais; layout, dimensionamento e indicagdo das necessidades
de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais técnicas de sistemas elétricos incluem cabines de
entrada, medigio e transformagdo de energia, postos de transformag@o externos, centros de medigdo,
salas de painéis, geradores, equipamentos e operadores de telecomunicagdes e telemdtica, abrigos para
caixas, medidores e dispositivos de protegiio, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas
demais especialidades); indicacdo da necessidade especifica de tratamento acustico, amortecimento de
vibragdes, condugdo e tratamento de emissdes.

- Tracado de Linhas Elétricas Principais: Estudo dos tragados de dutos, calhas, tubulacGes e
linhas principais de sistemas elétricos, em todos os pavimentos, e andlise de interferéncias com os
projetos das demais especialidades; Estudo, definigio e arranjo de tubulagGes, dispositivos, componentes
e equipamentos de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Definicdo de solugiio preliminar para SPDA: Estudo de niveis de protecio necessario,
apresentac@o de solugdes de protegdo, definiciio de elementos e tragados gerais, dreas para malha de
aterramento e interferéncia no projeto de estrutura.

- Definicdo de furacies em lajes e vigas: Defini¢do de furagdes em lajes e vigas para
passagem das instalagdes.

- Identificacio dos requisitos luminotécnicos do projeto, determinacées das normas
técnicas acerca das necessidades visuais em cada ambiente do empreendimento: Analisar os
diferentes ambientes do empreendimento e a tipologia das tarefas a serem realizadas em cada local para
defini¢do dos requisitos luminotécnicos de cada local estudado.

- Avaliaciio e selegiio dos recursos tecnolégicos disponiveis no mercado de iluminaggo:
Analisar as tecnologias disponiveis no mercado para avaliagdo da sua qualidade técnica e econdmica;
Selecionar os equipamentos e detalhes construtivos adequados a integragdo dos equipamentos de
iluminag&o com a arquitetura e interiores propostos.

- Procedimentos para atendimento de Certificacdo na drea de sustentabilidade:
Compreender os requisitos exigidos pela legislagdo brasileira e aos critérios de redugdo do consumo de
energia, uso de equipamentos eficientes e valorizagdo da luz natural. De acordo com o Procel Edifica.

- Célculos de Numinéncia para as dreas de tarefas com necessidades visuais especificas:
Calcular as Ilumindncias pontuais — verticais e horizontais — para todos os ambientes em que forem
realizadas tarefas especificas e 4reas especiais.

- Desenhos com o lancamento dos equipamentos de iluminac#o, com locacdio, comandos e
composiciio dos cendrios: Distribuir as luminérias nos locais do projeto que fazem parte das 4reas que
fazem parte do estudo.

- Demonstrativos de custos e consumo de energia: Analisar e comparar diferentes tecnologias
de lumindrias, lampadas e reatores para definigao da opgdo adequada ao empreendimento do ponto de
vista dos custos de implantagio e operagio dos sistemas.

- Elaboraciio de imagens 3D das propostas preliminares de iluminacfio: Elaborar imagens
das propostas de iluminagio em softwares especificos que garantam a fidelidade dos resultados
visualizados, sempre que demandado pelo TIPA.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério com os condicionantes locais, contendo informagGes preliminares sobre a
disponibilidade e caracteristicas de atendimento do empreendimento pelos servigos publicos;
Comentdrios e recomendagdes preliminares sobre a ligagdo do edificio aos servigos publicos; Diretrizes /
respostas as consultas junto as concessionarias locais de dgua, esgoto, gis combustivel e energia elétrica;
€ apresentando a proposta técnica a ser adotada efou os que incorporam novas tecnologias, com as
andlises realizadas, incluindo de custo, e conclusdes do projetista.

- Plantas de todos os setores, pavimentos e 4rea externa com posicionamento de quadros,
pontos, lumindrias e outros dispositivos e componentes, além do tragado de dutos, calhas, tubulagdes e
linhas principais de todos os sistemas elétricos. Dimensdes principais e posicionamento de shafts e
espagos técnicos com percurso vertical. Dimensdes principais de outros espagos necessirios para
passagem de tubulagGes e/ou sistemas técnicos, inclusive alturas de entre forros. Zonas de
encaminhamento de tubulagbes primérias, com indicagdo de posicionamento, altura ocupada e / ou
caimento nos pavimentos onde se detectar essa necessidade.

- Desenho das salas e centrais técnicas (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a
necessidade), com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais
especialidades, como dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, janelas, forros, condi¢des de acesso de
pessoas e equipamentos, proximidade de outros ambientes, condicdes de ventilacio, etc. (Observacdes:
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Os ambientes e centrais técnicas de sistemas elétricos incluem cabines de entrada, medigio e
transformagdo de energia, postos de transformagdo externos, centros de medigdo, salas de painéis,
geradores, equipamentos e operadores de telecomunicagdes e telemética, abrigos para caixas, medidores
e dispositivos de protegdo, além de outros sistemas, que devam ser considerados pelas demais
especialidades).

- Indicagdio de furos e inserts na estrutura e interferéncia nos projetos das demais
especialidades.

- Croquis dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), com
marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensdes,
pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condigdes, etc.).

- Apresentaco de estudo de niveis de prote¢do necessdrios para SPDA, apresentag@o de
solugGes de protegdo através de croquis esquematicos com identificagio dos elementos e tracados gerais,
das 4reas para malha de aterramento e demais elementos que contribuam para a compreensio da solugio
adotada.

- Relatério com os indices luminotécnicos e de necessidades de controle de ofuscamento que
serdo atendidos pelo projeto, Resumo dos equipamentos adequados ao uso no projeto de iluminagio do
empreendimento, Dados relativos 2 iluminincia, consumo médio W/m? e descarte de materiais poluentes
a serem adotados pelo projeto e conformidade com o Selo Procel Edifica, Célculos de iluminincia para
as dreas de tarefas com necessidades visuais especificas (Curvas isolux horizontais e/ou verticais das
dreas estudadas). Planilha comparativa de resultados luminotécnicos e econdmicos.

- Desenhos com o lancamento dos equipamentos de iluminaciio, com locagdo, comandos e
composicdo dos cendrios: Estudo de distribui¢io dos equipamentos de iluminagdo, com locagdo,
comandos e composi¢iio dos cendrios; Planilha de especificacdes técnicas dos equipamentos técnicos
utilizados.

- Elaboragio de imagens 3D das propostas preliminares de iluminagdo: Imagens coloridas do
empreendimento a partir das propostas preliminares de iluminagdo, quando necessério.

- ART e declaracio.

Descric¢fio das atividades no projeto Bésico:

- Solucdio consolidada de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de
Quadros e Painéis Elétricos: Distribui¢io de circuitos e levantamento final das cargas elétricas,
correntes de partida, correntes de fuga e outras grandezas necessérias para os dimensionamentos
eléricos; Selegdo e especificagio de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidagio do
esquema elétrico e elaboragio de diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica;
Dimensionamento de alimentadores; Avaliagio das correntes de curto circuito, defini¢do das protegbes
dos diversos tipos a serem adotadas e estudos de coordenagio e seletividade; Projeto e especificacio de
quadros e painéis elétricos de distribuigio, forca e comando; Dimensionamento de condutores dos
circuitos terminais.

- Planta consolidada de Distribui¢io Elétrica: Tragados de todos os dutos e tubulagdes de
sistemas elétricos primdrios e secundérios; Projeto de fiagdo dos sistemas elétricos; Dimensionamento e
posicionamento final de dutos, tubulagGes, shafts, etc., incluindo especifica¢do de acessérios, formas de
conexao e inspegio, além de indicagdo de dimensdes e niveis; Anilise e eliminagdo de interferéncias;
Elaboragdo e lancamento dos detalhes considerados necessirios 2 perfeita compreensdo da instalagio
representada nas plantas; Elaboragdo de plantas de marcagio de laje para os pavimentos tipo; Marcagio
de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer
dimensdes.

- Solugdio compatibilizada de Esquemas Verticais de Instalagdio: Defini¢io dos esquemas
verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, an4lise
e eliminagdo de interferéncias de dutos, tubulagBes, shafts, etc., e compatibilizagio com as plantas
correspondentes; Elaborag@o e langamento de variantes e detalhes considerados necessarios a perfeita
compreensio da instalagdo representada nos esquemas verticais.

- Defini¢gio de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboracio de Memoriais e EspecificagGes Preliminares: Elaboracio de memoriais
descritivos; Elaboragdo de especificaces de servicos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdo de especificagdes de materiais e
equipamentos.

- Compatibilizacio e Coordenaciio com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares:
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Andlise e compatibilizagio dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente
projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou funcional com os sistemas elétricos projetados
(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de seguranga, supervisio e automagio
predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicagdes especiais, instrumentagio e outros); Elaboragio
e/ou complementagdo dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessérios para a perfeita
integragdo entre os projetos.

- Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensfo: Projeto dos sistemas elétricos
em alta tensdo, incluindo as instalagdes de entrada, distribuigdo, transformagio e protegdo dos sistemas
em alta tensio. (Observagdes: Serdo considerados sistemas elétricos de alta tensdo os sistemas com
tensdo superior a 1,0 kV).

- Projeto consolidado de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de
energia elétrica, incluindo as instalagSes de geragdo, tratamento, distribuigdo e protegdo de sistemas de
energia elétrica confiabilizada (Observagdes: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir
sistemas de energia prioritdria com geragdo de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de
equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo).

- Projeto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de protegio contra descargas atmosféricas,
incluindo a identificagio e detalhamento de todos os seus elementos ¢ interligagdes.

- Elaboragfio de Plantas consolidadas de Marcacfio de Lajes: Elaboragio de plantas de laje
dos pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagdes elétricas em
relacdo aos elementos da estrutura; Marcagdo de furos de quaisquer dimensdes em laje, para os
pavimentos e/ou setores especificados.

- Verificaciio da Adequaciio e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes:
Verificagdo da adequagdio e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas
elétricos. Priorizando a concepgio arquiteténica.

- Detalhamento preliminar de Montagem de Instalacio em Shafts: Detalhamento da
montagem de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Marcaciio consolidada e Especificaciio preliminar de Suportes: Marcagio e especificagio
de suportes para sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagGes, caixas e outros acessérios dos sistemas
elétricos.

- Elaboragfio de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboracio de planilha com relagio
quantitativa de materiais.

- Preparacgiio de Memorial preliminar de Pardmetros de Dimensionamento: Preparacio de

Memorial de Pardmetros de Dimensionamento das instalagdes elétricas, contendo dados de

referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros (0 Memorial de

Pardmetros de Dimensionamento dever4 apresentar os dados de entrada, pardmetros adotados e

os principais resultados do dimensionamento).

- Documentacdio Grifica para protocolo do Projeto Legal: Elaborar a Documentagio Grifica
do Projeto Legal para ser protocolada nos érgios técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de
acordo com a legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores
devem ser analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislag@o levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagio textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagio nos 6rgios técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacées junto aos Orgﬁos Técnicos
Piblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Publicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessdrios as aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

Faz-se necessdrio protocolo da_viabilidade técnica _junto 3 concessioniria de Energia Elétrica

como também o protocolo visando a devida aprovacéio _do projeto da subestacio, quando

necessario.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta consolidada de Distribui¢iio Elétrica: Tracados de todos os dutos e tubulagdes de
sistemas elétricos primdrios e secundérios; Projeto de fiagdo dos sistemas elétricos; Dimensionamento e
posicionamento final de dutos, tubulacdes, shafts, etc., incluindo especificacdo de acessérios, formas de

PA-PRO-2018/04692




T Tt

PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

conexdo e inspegdo, além de indicagiio de dimensdes e niveis; Anélise e eliminagéo de interferéncias;
Elaboragdo e lancamento dos detalhes considerados necessérios perfeita compreensdo da instalagio
representada nas plantas; Elaboragdo de plantas de marcagiio de laje para os pavimentos tipo; Marcagio
de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer
dimensdes.

- Soluciio consolidada de Esquemas Verticais de Instalaco: Definicdo dos esquemas
verticais para os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, an4lise
e eliminacdo de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e compatibilizagio com as plantas
correspondentes; Elaboragio e langamento de variantes e detalhes considerados necessdrios a perfeita
compreensdo da instalagio representada nos esquemas verticais.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboracio de Memoriais e Especificacdes Preliminares: Elaboragdo de memoriais
descritivos; Elaboragdo de especificages de servicos e recomendagdes técnicas e administrativas para
uso e aplicagdo das informagGes contidas no projeto; Elaboragio de especificacdes de materiais e
equipamentos.

- Compatibilizacio e Coordenacio com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares:
Andlise e compatibilizacao dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente
projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou funcional com os sistemas elétricos projetados
(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de seguranca, supervisdo e automagio
predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicagdes especiais, instrumentagfio e outros); Elaboracio
e/ou complementagao dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessérios para a perfeita
integraco entre os projetos.

- Projeto consolidado de Sistema de Energia em Alta Tensdo: Projeto dos sistemas elétricos
em alta tensdo, incluindo as instalages de entrada, distribui¢do, transformagio e prote¢io dos sistemas
em alta tensdo. (Observagdes: Serdo considerados sistemas elétricos de alta tensdo os sistemas com
tensdo superior a 1,0 kV).

- Projeto consolidado de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de
energia elétrica, incluindo as instalages de geragéo, tratamento, distribui¢do e protegio de sistemas de
energia elétrica confiabilizada (Observagdes: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir
sistemas de energia prioritdria com geracdo de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de
equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo).

- Projeto consolidado de SPDA: Projeto do sistema de protegé@o contra descargas atmosféricas,
incluindo a identificagdo e detalhamento de todos os seus elementos e interligacGes.

- Elaboraciio de Plantas consolidadas de Marcaciio de Lajes: Elaboragio de plantas de laje
dos pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagGes elétricas em
relagio aos elementos da estrutura; Marcagio de furos de quaisquer dimensdes em laje, para os
pavimentos e/ou setores especificados.

- Verificacdo da Adequaciio e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes:
Verificagdo da adequagdo e conformidade de elementos, sistemas e/ou componentes dos sistemas
elétricos. Priorizando a concepgao arquitetdnica.

- Detalhamento preliminar de Montagem de Instalacio em Shafis: Detalhamento da
montagem de sistemas elétricos em shafts verticais.

- Marcacfio consolidada e Especificaciio preliminar de Suportes: Marcacio e especificacio
de suportes para sustentagio e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas e outros acessérios dos sistemas
elétricos.

- Elaboraciio de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com relagio
quantitativa de materiais.

- Elaboraciio de Or¢amento : Elaboragdo de orgamento da instalagdo dos sistemas elétricos,
incluindo as composigdes de preco.(para contratagdes isoladas desta disciplina).

- Preparaciio de Memorial preliminar de Parimetros de Dimensionamento: Preparagio de

Memorial de Parametros de Dimensionamento das instalagdes elétricas, contendo dados de

referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros (0 Memorial de

Pardmetros de Dimensionamento dever4 apresentar os dados de entrada, parimetros adotados e

os principais resultados do dimensionamento).

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagdes
técnicas necessérias e requeridas pelos 6érgdos.
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- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢bes e
informacoes técnicas necessérias e requeridas pelo érgio de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovacio dos projetos, de requisi¢des de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgidos Técnicos Publicos.

- ART e declaracio.

Descric¢éio das atividades no projeto executivo com aprovacoes legais e orcamento:

- Definicdo final de Circuitos, Dimensionamentos Elétricos Gerais e Projeto de Quadros e
Painéis Elétricos: Distribuigdo de circuitos e levantamento final das cargas elétricas, correntes de
partida, correntes de fuga e outras grandezas necessdrias para os dimensionamentos elétricos; Selecio e
especificagdo de equipamentos elétricos a serem utilizados; Consolidagdo do esquema elétrico e
elaboragio de diagramas unifilares gerais do sistema de energia elétrica; Dimensionamento de
alimentadores; Avaliagdo das correntes de curto circuito, defini¢do das protegGes dos diversos tipos a
serem adotadas e estudos de coordenag@o e seletividade; Projeto e especificacdo de quadros e painéis
elétricos de distribuigao, forga e comando; Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais.

- Solugiio final das Plantas de Distribuicdo Elétrica: Tragados de todos os dutos e tubulagdes
de sistemas elétricos primérios e secundérios; Projeto de fiagdo dos sistemas elétricos; Dimensionamento
e posicionamento final de dutos, tubulagGes, shafts, etc., incluindo especificagdo de acessérios, formas
de conexio e inspec¢do, além de indicagdo de dimensdes e niveis; Andlise e eliminagio de interferéncias;
Elaboragdo e langamento dos detalhes considerados necessérios a perfeita compreensdo da instalagio
representada nas plantas; Elaboragiio de plantas de marcagio de laje para os pavimentos tipo; Marcagéo
de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos, incluindo furos em lajes com quaisquer
dimensdes.

- Solug@o final dos Esquemas Verticais de Instalagiio: Definicdo dos esquemas verticais para
os diversos sistemas elétricos, incluindo o dimensionamento, posicionamento final, andlise e eliminagdo
de interferéncias de dutos, tubulagdes, shafts, etc., e compatibilizagio com as plantas correspondentes;
Elaborag@o e lancamento de variantes e detalhes considerados necessarios a perfeita compreensio da
instalagdo representada nos esquemas verticais.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboracio de Memoriais e Especificacbes: Elaboracio de memoriais descritivos;
Elaboragdo de especificagbes de servicos e recomendagdes técnicas e administrativas para uso e
aplicacdo das informagGes contidas no projeto; Elaboragio de especificagdes de materiais e
equipamentos.

- Compatibilizaciio e Coordenaciio com Projetos de Sistemas Elétricos Complementares:
Andlise e compatibilizagio dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades, principalmente
projeto de arquitetura, que tenham interferéncia fisica ou funcional com os sistemas elétricos projetados
(os sistemas elétricos complementares podem incluir sistemas de seguranga, supervisio e automagio
predial, luminotecnia, sistemas de telecomunicagdes especiais, instrumentagiio e outros); Elaboragio
e/ou complementagdo dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessérios para a perfeita
integracdo entre os projetos.

- Projeto final de Sistema de Energia em Alta Tensdo: Projeto dos sistemas elétricos em alta
tensdo, incluindo as instalagdes de entrada, distribuigdo, transformagio e protegio dos sistemas em alta
tensdao. (Observages: Serdo considerados sistemas elétricos de alta tensdo os sistemas com tensio
superior a 1,0 kV).

- Projeto final de Sistemas de Energia Confiabilizada: Projeto dos sistemas de energia
elétrica, incluindo as instalagGes de geragio, tratamento, distribui¢do e protegdo de sistemas de energia
elétrica confiabilizada (Observagdes: Os sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de
energia prioritdria com geragdo de qualquer tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos
UPS - Uninteruptable Power Systems de qualquer tipo).

- Projeto final de SPDA: Projeto do sistema de protegio contra descargas atmosféricas,
incluindo a identificagdo e detalhamento de todos os seus elementos e interligagdes.

- Elaboracéo final de Plantas de Marcaciio de Lajes: Elaboragdo de plantas de laje dos
pavimentos e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagdes elétricas em relagdo
aos elementos da estrutura; Marcagio de furos de quaisquer dimensdes em laje, para os pavimentos efou
setores especificados.

- Verificacdo da Adequaciio e Conformidade de Elementos, Sistemas e/ou Componentes:
Verificacio da adequacdo e conformidade de elementos, sistemas efou componentes_dos sistermnas
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elétricos. Priorizando a concepgdo arquitetdnica.

- Detalhamento de Montagem de Instalacio em Shafts: Detalhamento da montagem de
sistemas elétricos em shafts verticais.

- Marcaciio e Especificagio de Suportes: Marcagdo e especificagio de suportes para
sustentag¢do e ancoragem de dutos, tubulages, caixas e outros acessérios dos sistemas elétricos.

- Elaboragio de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragio de planilha com relagdo
quantitativa de materiais.

- Elaboracgiio de Orcamento: Elaboragio de or¢amento da instalagio dos sistemas elétricos,
incluindo as composig¢des de prego.

- Preparacéo de Memorial de Pardmetros de Dimensionamento: Preparagio de Memorial de
Pardmetros de Dimensionamento das instalagdes elétricas, contendo dados de referéncia em formato
adequado para registro e verificagio por terceiros (0 Memorial de Parimetros de Dimensionamento
deverd apresentar os dados de entrada, parimetros adotados e os principais resultados do
dimensionamento).

- Compatibilizacio do projeto de iluminagiio com os demais projetos complementares
(estrutura, forros, ar condicionado e demais instalagdes prediais): Processar as alteracoes necessarias
a plena compatibilidade entre as propostas do projeto de iluminagdo e os demais sistemas prediais.

- Viabilidade de integracio das lumindrias aos detalhes construtivos dos projetos de
arquitetura, interiores e paisagismo: Estudar e solucionar a integragdo das luminérias com os detalhes
construtivos de arquitetura, interiores e paisagismo.

- Selecdio e justificativa do repertério de equipamentos especificados em funcdo da
tipologia do projeto: Analisar a listagem de todos os tipos de lumindrias, ldmpadas e reatores
especificados, com as respectivas quantidades, justificando o uso de cada tipo (desempenho
luminotécnico, eficdcia luminosa, vida itil, custos de instalagdo e operagio).

- Elaboracio do projeto executivo: Elaborar o conjunto de desenhos, informagdGes técnicas e
detalhes que atendam as necessidades de plena compreensio do projeto, para sua correta execugao.

- Detalhamento de itens construtivos dos projetos de Arquitetura, Interiores e paisagismo:
Desenvolver os detalhes construtivos de elementos do projeto de Arquitetura e Interiores, que sejam
integrados pelo projeto de iluminagio para efeitos luminosos especificos; Detalhamento construtivo de
detalhes dos projetos de Arquitetura, Interiores e paisagismo que sdo utilizados como recursos luminosos
pelo projeto de iluminagdo (elementos de teto, forros, paredes ou piso, elementos acessérios — corrimios,
bancos, pérticos, etc).

- Detalhamento especifico para integracio de lumindrias aos detalhes dos projetos de
arquitetura, interiores e paisagismo: Revisar e adaptar os detalhes construtivos de lumindrias de linha
para garantir a sua integragio ao edificio em perfeitas condi¢des de desempenho operacional,
objetivando alcangar os resultados propostos pelo projeto.

- Especificacdes técnicas completas — desempenho luminotécnico, materiais de produgio e
de acabamento com indicacdo da fixacio e integraciio com a arquitetura: Levantar e reunir o
conjunto de dados técnicos de todos os equipamentos especificados no projeto de modo a permitir a
correta aquisi¢ao do material relativo aos sistemas de iluminago.

- Elaboragfio de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragdo de planilha com relagio
quantitativa de materiais.

- Elaboracéio de Orcamento: Elaboragio de or¢amento estimative-da instalagdo dos sistemas
elétricos, incluindo as composigdes de prego.

- Elaboracdo de memoriais descritivos e especificacdes técnicas: Elaboragio de
memoriais descritivos; Elaboragdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e
administrativas para uso e aplicagio das informagdes contidas no projeto; Elaboragio de
especificagbes de materiais e equipamentos.

- Entrega dos PROJETOS LEGAIS APROVADOS que foram protocolados na etapa de
PROJETO BASICO.

PRODUTOS GERADOS:

- Especificacdes finais de equipamentos elétricos da instalagdo.

- Diagramas unifilares gerais detalhados do sistema de energia elétrica.

- Tabelas de alimentadores.

- Diagramas elétricos e especificaciio de quadros e painéis elétricos de distribuicdo, forca e
comando, inclusive definigdo das dimensdes e especificagio dos seus componentes.

- Plantas de todos os pavimentos com tracado final e discriminacio de dutos e tubulacdes
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dos sistemas elétricos primérios e secunddrios e seus acessérios, trechos embutidos em vedagoes
estruturais (com indicagdo de didmetro ou dimensdes, niveis e fiagdo), compatibilizadas com os demais
elementos e sistemas.

- Detalhes GERAIS necessérios & perfeita compreensio das instalagdes representadas nas
plantas.

- Planta de marcagdo de laje para o pavimento tipo, com indicagdo das caixas e eletrodutos
embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e posicdes cotadas em
relacdio a estrutura.

- Indicac@o de furos na estrutura para os demais pavimentos, com dimensdes e posi¢des
cotadas em relagfio A estrutura (Observacdes: Ndo considera a necessidade de elaboragao de desenhos
especificos de furagdo da estrutura, de marcagdo de furos em laje ou de amarragdo cotada de caixas e
outros elementos das instalagoes elétricas em relagio A estrutura, a indicagdo desses elementos, inclusive
furos em alvenarias estruturais a titulo de referéncia para inclusdo no projeto especifico de estrutura,
alvenaria e/ou produgdo, deve ser feita nos préprios desenhos do projeto elétrico).

- Esquemas verticais de distribui¢io para os diversos sistemas elétricos, incluindo a
discriminagdo de acessérios, com indicagio de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo,
compatibilizados com as plantas correspondentes.

- Detalhes GERAIS necessérios a perfeita compreensio da instalacfio representada nos
esquemas verticais.

- Planta com projeto de SPDA, incluindo a identificaciio e detalhamento de todos os seus
elementos e interligagdes.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas, incluindo plantas, cortes, vistas, detalhes
de montagem, posicionamento e discriminagio de equipamentos, dutos, tubulagGes e seus acessérios,
com indicagdo de didmetros ou dimensdes, niveis e fiagdo, compatibilizados com as plantas e esquemas
correspondentes.

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas elétricos projetados.

- Especificacdes de servigos e recomendacies gerais para contratagio e instalaciio dos
sistemas elétricos, inclusive procedimentos de teste e aceitacdo.

- Especificacdes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagdo.

- Projeto completo de sistemas elétricos, com todos os seus elementos compatibilizados com
os sistemas complementares.

- Projeto completo de sistemas elétricos, incluindo os sistemas de energia elétrica em alta
tensdo.

- Projeto completo de sistemas elétricos, incluindo os sistemas de energia confiabilizada (os
sistemas de energia confiabilizada podem incluir sistemas de energia prioritdria com geragdo de qualquer
tipo, energia estabilizada ou proveniente de equipamentos UPS - Uninteruptable Power Systems de
qualquer tipo).

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instala¢bes elétricas (caixas, subidas,
descidas e passagem de eletrodutos), com dimensdes e posicionamento de todos os furos em laje,
cotados em relagdo aos elementos da estrutura.

- Formalizagdo, por parte do projetista, da aceitabilidade das caracteristicas e especificacbes
traduzidas na documentagdo fornecida e/ou comentdrios e recomendacdes relativos aos mesmos.

- Detalhamento de Montagem de Instalaciio em Shafts: Plantas, cortes, vistas e detalhes,
conforme a necessidade, contendo o detalhamento da montagem de sistemas elétricos em shafts
verticais, incluindo a indicagio e especificagiio de suportes, fixagdes, detalhes de vedacio, acessorios,
etc.. Sempre com indicagdo de dimensdes e niveis.

- Marcacio e Especificagiio de Suportes: Plantas de posicionamento de suportes para dutos,
tubulagdes, caixas e outros acessérios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e especificacao de
suportes e dispositivos de fixagio e seus acabamentos.

- Elaboracgio de Planitha de Quantidades de Materiais: Planilha quantitativa de materiais,
relacionando todos os materiais envolvidos na instalag@o dos sistemas elétricos abrangidos pelo projeto.

- Elaboraciio de Orcamento: Planilha de orcamento com pregos estimativos, incluindo toda a
instalagdo dos sistemas elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as composiges de preco.

- Memorial de Pardmetros de Dimensionamento de cargas e demandas elétricas; Memorial de
Pardmetros de Dimensionamento de alimentadores e linhas elétricas; Memorial de Pardmetros de
Dimensionamento de curto-circuito, quando aplicdvel (Observagdes: O memorial de parimetros de
dimensionamento deve ser elaborado em formato adequado para registro técnico, anslise e inspecdo dos
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projetos de sistemas elétricos, em nivel adequado para leitura e interpretagao por profissionais
qualificados; O Memorial de Pardmetros de Dimensionamento devera apresentar os dados de entrada,
pardmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento, e ndao tem finalidade orientativa
e/ou instrutiva).

- Plantas de distribuicio dos equipamentos de iluminag@o, compatibilizada com os demais
projetos de arquitetura e complementares.

- Projeto Executivo de Iluminac8o constituido de plantas de locagdo dos equipamentos
(lumindrias, 1ampadas, reatores e acessérios), com indicagdo das cotas de locagdo de todas as lumindrias,
dos comandos de acionamento de cada conjunto e da composi¢do de cendrios em cada ambiente, para
todas as 4reas do empreendimento.

- Detalhes gréficos em escala apropriada a construcio de elementos de iluminacio
integrados a clarabéias, sancas para iluminagfio de tetos e paredes, p6rticos, bancos, corrimios, placas
indicativas, totens, e quaisquer outros elementos dos projetos de arquitetura, interiores, paisagismo e
comunicagdo visual.

- Detalhes gréficos, em formato de detalhe esquemético em escala apropriada a compreensio
e a viabilidade técnica de produgdo de lumindrias especialmente adaptadas para a obra.

- Especificactes técnicas completas — desempenho luminotécnico, materiais de produgdo e de
acabamento com indicacdo da fixagdo e integragio com a arquitetura: Relatério / Planilha de
Especificagdes Técnicas constituidas por Lumindrias (tipo, fabricagdo, dimensdes, acabamentos,
resisténcia a choques e umidade, tipo de fixagio e integragdo com a arquitetura, ldmpadas utilizadas nas
lumindrias, desempenho luminotécnico - rendimento, controle de luminincia e abertura do facho
luminoso), Limpadas (tipo, fabricacdo, poténcia, tensio de rede, fluxo luminoso (Im), abertura e
intensidade do facho luminoso (cd), temperatura de cor (K), indice de reprodugio de cor, vida util),
Reatores (tipo e fabricagdo, nimero de lampadas, tensdo de rede V, fator de poténcia, fator de fluxo,
perdas e vida util), Acessérios de controle de iluminagdo para varia¢io da intensidade luminosa e da
composigdo de cendrios (tipo e fabricagfo, capacidade de poténcia e nimero de cenérios, integragio com
os demais elementos eletrénicos do sistema de iluminagdo), Quantificagdo dos equipamentos utilizados
no empreendimento, Localizagdo dos equipamentos de iluminagdo nos diferentes ambientes do
empreendimento.

- Detalhamento griafico em escala apropriada & viabilidade de produgdo das lumindrias
especialmente projetadas para a obra, quando for o caso.

- Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na instalagio
dos sistemas luminotécnicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de or¢amento, incluindo toda a instalagdo dos sistemas luminotécnicos apresentados
pelos projetos, incluindo as composi¢des de prego.

- Memoriais descritivos da instalagio; Especificagdes de execugio, ensaios de
desempenho e entrega dos sistemas; Especificagdes de fornecimento para os materiais e
equipamentos selecionados e respectivos testes de [4brica a serem requeridos.

- APROVACAO DOS PROJETOS LEGAIS

- ART e declaracao.

ltem 32 - Projeto de Telecomunicagdes - Voz e dados

Descricfio das atividades na etapa de anteprojeto:

Nesta etapa dever4 ser apresentada a solugdo preliminar do projeto de telecomunicagdes, com
énfase na indicag@o do encaminhamento das instalagdes, interligacdes e identificagio dos pontos de
telecomunicacdes.

Os projetos devem ser elaborados em conformidade com as normas técnicas vigentes e de
acordo com os padroes adotados pelo TIPA. Salienta-se que o projeto de instalacdes de
telecomunicacSes deverd ser aprovado internamente pela Secretaria de Informitica do TJIPA e
externamente junto i concessiondria telefonica local, sendo que o projeto dever4 conter planta de
situagdo/locagdo, com indicagdo do ramal de entrada da concessiondria.

O projeto de distribuicdo interna dever4 ser elaborado de acordo com o projeto de layout de
arquitetura. Identificando as interferéncias com os demais projetos e, se for o caso, solicitar elementos
que porventura ndo estejam contemplados, principalmente nos projetos de arquitetura (shafts, sala para
racks/PABX/baterias e ar condicionado).

O produto apresentado dever4 conter no minimo:

- Eletrodutos com seus didmetros e encaminhamentos.
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- Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos.

- Tomadas com as suas identificagdes.

- Salas dos racks, DG e PABX.

- Encaminhamentos e quantitativo preliminar de cabeamento, com as respectivas bitolas.
- Identificagdo das interligag@es.

- Legendas e notas explicativas.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de situacéo/locacéio com indicagdo do ramal de entrada da concessiondria de telefone.

- Projeto preliminar de distribuicio interna identificando: Eletrodutos com seus didmetros e
encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos; Tomadas com as suas
identificagSes; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas  bitolas;
Identificagdo das interligagdes; Legendas e notas explicativas.

- Projeto de sala para racks, DG e PABX.

- Esquema de distribuicio geral.

- Interligacdes do sistema de aterramento.

- ART e declaracio.

Descrigiio das atividades na fase de projeto legal:

- Consolidagiio dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos gerados na etapa anterior,
verificando e compatibilizando as interferéncias preliminares.

- Documentacéo Gréfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagio Grifica do Projeto
Legal para ser protocolada nos 6rgios técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a
legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser
analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovacdo nos Orgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacdes junto aos Orgﬁos Técnicos
Piblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagSes oficiais ou
quaisquer Ooutros servigos nos ()rgﬁos Técnicos Piblicos e acompanhar a tramitacdo dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessdrios s aprovagdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

Produtos gerados na fase de projeto basico:

- Documentacio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagoes
técnicas necessdrias e requeridas pelos Orgios.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as definigbes e
informagdes técnicas necess4rias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagio dos projetos, de requisi¢des de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgdos Técnicos Piblicos.

- Aprovacio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgios Técnicos Publicos.

- ART e declaragio.

Descriciio das atividades na etapa de projeto executivo com aprovacio legal e orcamentos:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo FINAL do projeto de telecomunicagdes,
consolidando as informagdes das etapas anteriores, através da apresentagdo de projeto executivo e com
seu devido detalhamento.

O projeto devera contar, no minimo:

- Eletrodutos com seus didmetros e encaminhamentos.

- Eletrocalhas e caixas com suas dimensdes e encaminhamentos.

- Tomadas com as suas identificagGes.

- Salas dos racks, DG e PABX.

- Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas.

- Identificagio das interligagoes.

- Legendas e notas explicativas.

O projeto de detathes devers conter, no minimo:

- Detalhe da distribuigio geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos € componentes (patch panels,
switches, conjunto de ventiladores).

- InterligacGes do sistema de aterramento.
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- Detalhe das caixas de passagem.

- Detalhe dos pontos de telecomunicagées.

- Esquema vertical.

- Detalhe da fixagdo dos eletrodutos e eletrocalhas.

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

- Detalhe dos dutos sob piso elevado.

- Especificagbes Técnicas.

- Quantitativos e Planilhas de custos (composi¢io de precos unitédrios), contendo todos os
elementos necess4rios para a execugio do servigo, de acordo com os projetos, discrimina¢do do material,
unidade, prego unitdrio, total parcial e total geral, além da composigio de seus custos unit4rios, conforme
modelo PINI/TCPO.

- Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessdrios para a execugdo do projeto, na
forma sintética e analitica.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de situacfio/locacéio com indicacio do ramal de entrada da concessioniria de
telefone (Com a devida aprovagao da Concessiondria responsével, caso necess4rio);

- Projeto de distribuicio interna identificando: Eletrodutos com seus didmetros e
encaminhamentos; Eletrocalhas e caixas com suas dimensoes e encaminhamentos; Tomadas com as suas
identificagbes; Encaminhamentos e quantitativos de cabeamento, com as respectivas bitolas;
Identificagdo das interligagdes; Legendas e notas explicativas.

- Projeto de sala para racks, DG e PABX.

- Detalhamento da distribuicéo geral.

- Detalhe dos racks com todos os seus elementos construtivos e componentes (patch panels,
switches, conjunto de ventiladores).

- Interliga¢des do sistema de aterramento.

- Detalhes das caixas de passagem.

- Detalhes dos pontos de telecomunicacdes.

- Esquema vertical.

- Detalhe da fixacéio dos eletrodutos e eletrocalhas.

- Detalhe dos dutos de piso e suas caixas.

- Detalhe dos dutos sob piso elevado (caso utilizado)

- Especificacdes Técnicas gerais

- Quantitativos e Planilhas de custos.

- Orcamento detalhado.

- ART e declaraciio.

ltem 33 - Projeto de Sistemas de Automagao Predial e Seguranca

Descrigdo das atividades na etapa de anteprojeto:

- Condicionantes Gerais: Obter informagdes sobre o empreendimento como o padrdo e nivel
do empreendimento, padrio e nivel da populagio que ird frequentar o empreendimento, suporte a
conceituagdo/fungio do empreendimento, defini¢des dos sistemas de automagdo e seguranga que serao
implantados (Ex: Controle de Acesso, Controle de intrusio, CFT V, Sonorizagdo, Sistema de Detecgfio e
Alarme de Incéndio, etc.).

- Andlise dos condicionantes de detec¢io de incéndios: Analisar, obter informagdes
preliminares e orientar o empreendedor quanto aos condicionantes referentes & detecgio de incéndios
que possam ter influéncia na concepgdo do produto, incluindo a andlise de conformidade com normas
pertinentes detec¢do de incéndios, andlise da locagdo de dreas de maiores riscos no empreendimento e
outros aspectos relevantes.

- Servigo de assessoria técnica no partido de arquitetura: A partir da anélise técnica dos
condicionantes locais, elaborar propostas objetivando colaborar com o projeto de arquitetura no sentido
de melhorias nas barreiras fisicas, escadas, guaritas, blindagens, eclusas de controle de acesso etc.

- Definicio de Ambientes e Espagos Técnicos: Concepgdo bisica das solugdes técnicas a
serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nivel que permita a defini¢do das centrais de
automacdo e de seguranca, shafts e os demais espagos necess4rios para instalag#o.

- Definicéio de layout de salas de automacio e seguranca: Defini¢do dos espagos para as salas
de Automagdo e de Seguranga; Detalhamento dos €spagos a serem ocupados pelos equipamentos
centrais); Levantamento de cargas elétricas e de consumo de cada equipamento a ser instalado; Layout,
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dimensionamento e indicagdo das necessidades das salas; Indicagio da necessidade especifica de
tratamento acustico, condicionamento de ar e seguranga dessas salas.

- Levantamento de todas as fungdes possiveis de serem implantadas no empreendimento:
Elaborar documento contemplando todas as fungdes possiveis de serem implementadas no
empreendimento, abordando os sistemas de seguranga bésicos como deteccio e alarme de incéndio,
controle de acesso, controle de intrusdo, circuito fechado de televisdo e sonorizagdo, defini¢des e
conceituagdo de todos os sistemas prediais (elétrica, hidrdulica, ar condicionado, etc) que serdo
integrados ao sistema de automagdo e seguranga, integragdo dos sistemas prediais pelo sistema de
automago e seguranga, outros sistemas especificos e/ou baseados em novas tecnologias.

- Ajuste das estimativas orcamentdrias para os sistemas a serem projetados: Concep¢io
das solugdes e sistemas a serem adotados; Pré-dimensionamento dos sistemas, em nivel que permita a
elaborag@o de orgcamentos estimativos de cada subsistema e do sistema integrado como um todo.

- Posicionamento de elementos e infra-estrutura de automacfio de utilidades (elétrica,
hidraulica, ar condicionado), de seguranca (deteccio, CFTV, acesso, alarmes, sonorizacfio), de
deteccdo e alarme de incéndio e comunicaciio de emergéncia: Quando aplicdvel, Automagdo de
Utilidades - Distribuigdo conceitual de controladoras, subcontroladoras, instrumentos de campo nas
plantas; Selegdo e especificagio bésica dos equipamentos a serem utilizados / Seguranga - Confirmacio
da localizagdo em campo dos instrumentos € equipamentos dos sistemas de seguranga; Sele¢do e
especificagdo bésica dos equipamentos a serem utilizados / Detec¢io e alarme de incéndio e
comunicagdo de emergéncia: Confirmagio da localizagdo em campo dos equipamentos dos sistemas;
Selecdo e especificagdo bésica dos equipamentos a serem utilizados / Infra-estrutura: Estudo dos
tragados de dutos, calhas e tubulagSes em todos os pavimentos, e andlise de interferéncias com os
projetos das demais disciplinas; Dimensionamento e especificacio dos tipos de condutos.

- Defini¢do e layout de shafts verticais: Definiciio e arranjo de tubulagGes, dispositivos,
componentes e equipamentos de Automagio e Seguranca em shafts verticais; Defini¢do de furacdes em
lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais.

- Diagrama em Blocos do Sistema Integrado de Automacio e Seguranca: Listagem de todos
0s equipamentos e subsistemas que irdo participar do sistema; Defini¢do dos niveis de rede de dados a
serem utilizadas; Elaboracio da arquitetura geral do sistema — Diagrama em Blocos.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério preliminar sobre conceitos e sistemas a serem aplicados, contendo informagdes
preliminares sobre as caracteristicas de acesso ao empreendimento e os dados preliminares de seguranga
observando as condigdes topogrificas e de vizinhanga e as informagdes relativas as instrucdes
normativas que basearam a andlise e subsidios a objetivando a melhor solugdo para prevenir incéndios.

- Desenhos preliminares dos ambientes e centrais de automacao e seguranga com dimensdes,
condi¢Ges de posicionamento, acesso e circulagiio de pessoas nas 4reas técnicas, tubulages e sistemas
técnicos, condigbes de ventilagdo e outros condicionantes; Dimensdes principais, posicionamento de
shafts e espagos técnicos com percurso vertical e horizontal.

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade), com
marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais disciplinas (dimensdes,
pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condigdes, etc.); Planta de furagdo de
laje para os shafts verticais.

- Projetos das salas e centrais de automagdo e seguranga (plantas, cortes, vistas e detalhes,
conforme a necessidade), com marcagio de todas as premissas a serem atendidas pelos projetos das
demais disciplinas.

- Orgamento estimativo ajustado as novas funcGes, com planilhas de custos estimativos do
sistema de automagdo e de seguranga, por subsistema e valor total.

- Posicionamento de elementos e infraestrutura de automagio de utilidades (elétrica, hidrulica,
ar condicionado), de seguranga (detecgdo, CFTV, acesso, alarmes, sonorizacdo), de detecgdo e alarme de
incéndio e comunicagio de emergéncia: Especificages bésicas de equipamentos da instalagdo; Plantas
de todos os pavimentos com tragado de dutos, calhas e tubulagdes; Indicagdo de ajustes necessdrios nos
projetos das demais disciplinas em fungdo das interferéncias identificadas; Diagramas em blocos gerais
e/ou detalhados do sistema.

- Diagramas em Bloco Gerais e Detalhados do Sistema.

- ART e declaragio.

Descricfio das atividades na etapa de projeto bésico:
- Consolidaciio dos anteprojetos: Consolidar os anteprojetos _gerados na etapa anterior,

PA-PR0O-2018/04692

—



PODER JUDICIARIO ,
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA
Coordenadoria de Convénios e Contratos

verificando e compatibilizando as interferéncias preliminares.

- Documentacfio Griéfica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagio Grifica do Projeto
Legal para ser protocolada nos 6rgaos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a
legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser
analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislagdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagio textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacoes junto aos Orgiios Técnicos
Publicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servicos nos Orgdos Técnicos Piblicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessdrios as aprovagdes de cada projeto seriio de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentacfio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagdes
técnicas necessdrias e requeridas pelos 6rgaos.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢des e
informagdes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgio de aprovagio.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisi¢des de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Piblicos.

- ART e declaragao.

- Aprovacdo dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos Publicos.

Descri¢io das atividades na etapa de projeto executivo com aprovagdes legais e

orcamento:

- Plantas de automaciio predial e seguranca Patrimonial: Tragado de toda a infraestrutura de
Automacio e Seguranga; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagBes, shafis, etc.,
incluindo especificagdo de acessoérios, formas de conexio, inspe¢do e indicagdo de dimensbes e niveis;
Andlise e eliminagdo de interferéncias; Elaboragio e lancamento dos detalhes considerados necessarios a
perfeita compreensdo da instalagiio representada nas plantas.

- Esquemas Verticais da Instalagdio: Concepgio e elaboragdo dos esquemas verticais para os
diversos subsistemas de Automagio e Seguranga.

- Lista de Pontos de Supervisdo e Controle: Definicdo de todos os pontos de supervisdo e
controle para todos os sistemas, quadros, equipamentos, etc., que serdo de alguma forma interligados ao
Sistema Integrado de Supervisdo e Controle, viabilizando seu controle de acordo com as especifica¢es
definidas nas fungdes de automagio ou em projetos especificos destes sistemas (por exemplo, como deve
operar um Exaustor de Subsolo); Lista de instrumentos associados com cada ponto, que sejam parte do
fornecimento de automagdo e seguranga; Lista de instrumentos associados com cada ponto a ser
controlado que sejam parte do fornecimento de terceiros. Exemplo: USCA (Unidade de Supervisdo de
Corrente Alternada), multimedidores, etc.

- Elaboracio de memoriais e especificacGes: Elabora¢io de memoriais descritivos;
Elaboracdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para uso e
aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboragdio de especificages de materiais e
equipamentos; Elaboragdo da planilha completa de escopo do fornecimento do sistema como um todo;
Elaboracdo de lista indice de todos documentos emitidos e revisdes realizadas.

- Compatibilizagio com projetos de Elétrica, Luminotécnica, Hidrdulica, Ar
Condicionado: Andlise e compatibilizagio dos conceitos adotados em projetos de outras especialidades
que tenham interferéncia fisica ou funcional com os projetos de Automagio e Seguranga projetados;
Elaboragdo e/ou complementagdo dos projetos elaborados de modo a incluir os elementos necessérios
para a perfeita integragdo entre os projetos.

- Elaboracéo de plantas de marcacfo de lajes e vigas: Elaboragdo de plantas de marcagio de
laje e vigas para os pavimentos tipo; Marcagdo de furos e inserts na estrutura para os demais pavimentos,
incluindo furos em lajes.

- Preparacdo de plantas de detalhes: Preparagio de plantas de detalhes, contendo dados de
referéncia em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros.

- Verificacdo da adequagfio e conformidade de elementos, sistemas e componentes:
Verificagdo da adequagio e conformidade de elementos, sistemas e componentes do projeto de
automacio e seguranca com relacdo a arquitetura, projeto elétrico, hidraulico e de ar condicionado.
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- Elaboragéio de orcamento: Elaboragdo de orgamento estimativo da instalacdo dos sistemas
elétricos, incluindo as composi¢des de prego.

- Elaboragio de diagramas de comando: Elaboragdo de diagramas de comando dos quadros
elétricos, hidrdulicos e de ar condicionado, de forma que os mesmos sejam capazes de interfacear
corretamente com o sistema de automagio e executar as funcdes de sua competéncia.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas de todos os pavimentos com tracado final e discriminagio de dutos e tubulagdes de
Automagdo e Seguranga e seus acessorios, trechos embutidos em vedagdes estruturais, com indicagdo de
didmetro ou dimensées, niveis e fiagdo, compatibilizado com os demais elementos e sistemas; Detalhes
necessdrios a perfeita compreensio das instalagGes representadas nas plantas.

- Esquemas verticais de distribuicéio para os diversos subsistemas de Automagdo e Seguranga,
incluindo a discriminagdo de equipamentos e instrumentos de campo.

- Lista de pontos de entrada e saida digitais e anal6gicos para cada equipamento, quadro
ou instrumento de campo a ser controlado; Instrumentos inclusos no sistema predial e de seguranga,
associados aos respectivos pontos de supervisdo e controle (por exemplo, sensor de nivel associado a
medida desta varidvel em reservatérios, vilvula destinada 2 liberagdo e bloqueio de linhas de
alimentagdo de ar condicionado).

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas de Automacio e Seguranca
projetados, contemplando Especificagdes Técnicas, Funcionais, Listas de Pontos e Instrumentos;
Especificagbes de servigos e recomendagdes gerais para contratagio e instalagdo de Automagio e
Seguranga, inclusive procedimentos de teste e aceitagdo; Especificacbes de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados na instalagdo; Planilha de Escopo de Fornecimento.

- Projeto completo de Automaciio e Seguranca, com todos o0s seus elementos
compatibilizados com os sistemas complementares.

- Plantas de marcacdo de lajes e vigas para o pavimento tipo, com indicagdo das caixas e
eletrodutos embutidos na laje e furos na estrutura, inclusive furos em laje, com dimensdes e posicoes
cotadas em relagdo A estrutura; Indicagdo de furos na estrutura para os demais pavimentos, com
dimensdes e posigdes cotadas em relagdo A estrutura.

- Plantas de detalhe da instalaciio de cada instrumento ou equipamento relevante.

- Confirmacio das listas de pontos e instrumentos, com detalhamento de suas especificacdes;
Ajuste dos quadros elétricos e de ar condicionado, para definigio de borneiras de pontos de supervisdo e
de comando; Subsidiar o projeto de arquitetura para eventuais ajustes, bem como os demais projetos.

- Planilha de or¢camento com pregos estimativos, incluindo toda a instalagio dos sistemas
elétricos apresentados pelos projetos, incluindo as composigdes de prego.

- Diagramas de comando dos sistemas elétricos, hidrdulicos e de ar condicionado.

- ART e declaracio.

PROJETO DE CLIMATIZAGAO, EXAUSTAO E AFINS

item 34 ~ Levantamento Cadastral do Sistema de Exaustdo, Climatizagio e Afins

Descricdo das atividades:

Levantamento detalhado do sistema de exaustio, climatizagio e afins existentes, incluindo
tomadas, quadros, dutos, shafts, exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar, central de
dgua gelada e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos do
sistema de exaustdo, climatizago e afins, no edificio e seu entorno, além de detalhes esqueméticos em
corte ou fachadas que se fizerem necessérios.

Obs.: Se faz necesséria autorizagio para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o perfodo de realizagio dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias dteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificacGes de acabamentos e
equipamentos.

- Planta de Cobertura e de Implantaciio, quando necessério.

- Cortes e fachadas (se nio houver o projeto poder4 ser feito de forma esquematica, quando
Necessano);

- Relatério Fotogrifico interno da edificacdo com apresentacao das fotos e sua identificacio e
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planta baixa, que dever4 ser entregue como anexo do Relatério Fotografico, onde dever4 ser indicada a
posigdo e dire¢do das fotos apresentadas.
- ART e declarac@o.

item 35 - Sistemas de Climatizagao Isolada (ACJ elou splits), ltem 36 — Sistemas de Climatizagio
de Grande Porte (vrv, chiller, etc.) e ftem 37 — Sistemas de Exaustao e Troca de Calor

Descri¢ido das atividades de anteprojeto:

- Estudo de implantaciio do empreendimento: Analisar os condicionantes locais que
possam ter influéncia na concepgdo do produto, incluindo condiges locais de atendimento
pelos servigos publicos (4gua, esgoto, gds combustivel e energia elétrica), condicionantes
relacionados a topografia do terreno, incidéncia solar, edificagdes na vizinhanga e influéncia
das condig¢des do meio externo, condicionantes locais de atendimento as normas de seguranga
contra fumaca, em caso de incéndio e outros aspectos.

- Calculo de carga térmica e vazoes de ar: Coleta de dados necessdrios para o cdlculo
de carga térmica como zoneamento dos ambientes, elaboragio dos célculos, andlise dos
resultados e elaboragdo de planilha com dados resultantes.

- Defini¢dio de compartimentos e espacos técnicos, acesso de equipamentos e
estimativas de pesos, consumos de energia e dgua: Determinacdo das dimensdes dos
equipamentos a serem adotados, € por decorréncia, das dreas necessdrias A implantagdo dos
mesmos, bem como a defini¢do dos espagos destinados ao caminhamento das redes de dutos,
de fluidos de resfriamento, parimetros requeridos pelas utilidades (elétricas, hidréulica predial,
etc.) e a acessibilidade dos equipamentos as casas de méquinas.

- Dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulacdes principais:
Elaborag@o das plantas de todas as 4reas beneficiadas pelo projeto e cortes esquemdticos em
representacéo unifilar do caminhamento de dutos e tubulagdes principais.

- Estudo técnico e econémico para a defini¢iio do tipo de sistema a ser adotado:
Elaborar estudo técnico e econdmico comparativo para a defini¢do do tipo de sistema a ser
adotado.

- Selecdo de equipamentos: Selecdo dos equipamentos de condicionamento e
movimentagdo de ar para a defini¢do do layout das casas de méquinas e dos consumos de
energia e de 4gua.

- Definicéo e layout de casas de maquinas: Layout, dimensionamento e indicagio das
necessidades de espago fisico das casas de méquinas; Indicagdo da necessidade especifica de
tratamento acistico, amortecimento de vibragdes, condu¢do e tratamento de emissdes,
hidraulica, elétrica e estrutura.

- Definicdo de Layout de forros: Estudo de locagdo de aparelhos ou elementos de
difusdo de ar, compatibilizado com os layouts de lumindrias, sprinklers e sonorizadores.

- Defini¢io do dimensionamento e caminhamento das redes de dutos e tubulagdes:
Em fungdo do layout dos elementos de difusdo, e do estudo de niveis das redes de instalacdes,
serd elaborado o dimensionamento e desenho unifilar das redes de dutos de distribuigio e de
retorno de ar e rede de tubulagGes hidriulicas.

- Definiciio e layout de furagdes verticais e horizontais: Estudo, defini¢io e arranjo
de dutos e tubulagdes, em shafts verticais; Estudo, defini¢do e arranjo de dutos e tubulagdes,
em entreforros e pipe racks; Definicio de furagdes em lajes para passagem de sistemas
instalados em shafts verticais; Definigdo de furacSes em vigas para passagem de sistemas
instalados em entreforros e pipe racks.

PRODUTOS GERADOS:

- Relatério preliminar de condicionantes locais, contendo comentérios e
recomendagdes preliminares sobre varidveis arquiteténicas que influenciam no desempenho
dos sistemas, tais como altura de entre forros tipos de vidros, materiais de constru¢do, som-
breamento, afastamento com vizinhos, orientagdo solar, etc., além de informagdes preliminares
sobre a necessidade de implantacdo de sistemas de controle de fumaga; Descri¢io geral dos
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sistemas alternativos em estudo e indicagdo de dados estimados de investimento inicial, pontos
de forga, reserva de 4gua e espagos ocupados; Planilha de capacidade térmica total da
instalagdo, perfil de carga térmica (se necessdrio) e capacidade dos sistemas parciais; Planilha
de vazOes de ar por ambiente; Descri¢do geral dos sistemas alternativos em estudo e indicagio
de dados comparativos, incluindo informagdes referentes as estimativas de custos iniciais,
estimativas de custos operacionais incluindo custos de manutengdo, confiabilidade, espagos
ocupados, caracteristicas fisicas e operacionais dos sistemas; Sele¢do de equipamentos
incluindo os dados de consumo energético e de 4gua dos equipamentos, bem como célculo com
base no Procel Edifica;

- Desenhos esquematicos com Indicacio dos ambientes e espacos técnicos,
contendo os pesos dos equipamentos, aberturas nas fachadas e as necessidades de pontos de
forca, combustiveis, de d4gua e ralos.

- Desenhos das casas de maquinas em plantas e cortes, indicando dimensdes, pés-
direitos, portas, aberturas, janela, forros, condi¢des de acesso de pessoas e equipamentos,
espagos de manutengdo, proximidade de outros ambientes ou condigdes, etc.; Indicagdo nos
desenhos de furos na estrutura, tratamento contra transmissdo de ruidos e vibragdes, ralos,
necessidades de suprimento de 4gua e energia.

- Desenho de layout dos elementos de difusdo e retorno de ar, o qual servird de base
para o projeto das redes de dutos de distribuicdo e de retorno de ar (se houver).

- Plantas de todos os pavimentos com tracado das redes de dutos e tubulacdes em
unifilar, com dimensdes; Cortes necessdrios para a compatibillizagdo entre as diversas
modalidades de projeto.

- Desenhos com indicacdo do posicionamento e dimensdes dos dutos e tubulacdes
em shafts verticais € furos em lajes; Desenhos com indicagdo do posicionamento e dimensdes
de arranjo de dutos e tubulagdes em entreforros e pipe-racks e furos em vigas da estrutura.

- ART e declaraciio.

Descri¢io das atividades na etapa de projeto executivo com aprovacdes legais e

orcamento:

- Detalhamento das instalacdes em plantas: Detalhamento da rede de dutos em
formato bifilar e definicio do caminhamento das tubulagdes hidrdulicas em toda extensio
verificando eventuais interferéncias com os projetos complementares; Complementagdo dos
desenhos, com as listas de equipamentos e materiais de difusdo de ar, com indicagdo de suas
caracteristicas técnicas.

- Desenho de cortes localizados: Preparagdo de todos os cortes necessdrios para a
compreensdo do projeto e indicacio de compatibilizagdo vertical entre os projetos
complementares.

- Detalhamento de casas de maquinas: Detalhamento das casas de méquinas,
indicando cortes, aberturas nas paredes, piso e teto, ralos, pontos de 4gua, pontos de
alimentagio elétrica e demais detalhes construtivos necessarios.

- Elaboragio de diagramas de alimentagéio elétrica: Concepcio e elaboragio dos
diagramas elétricos unifilares para os quadros de alimentagdo elétrica dos equipamentos e
dispositivos especificos, componentes da instalago.

- Elaboragio de memoriais descritivos e especificacdes técnicas: Elaboragio de
memoriais descritivos; Elaboragdo de especificagdes de servigos e recomendagdes técnicas e
administrativas para uso e aplicagdo das informagdes contidas no projeto; Elaboracdo de
especificagoes de materiais e equipamentos.

- Elaboracio de fluxograma dos processos: Concepgio e elaboragdo dos
fluxogramas de ar, dgua ou frigorigeno de todos os sistemas, incluindo esquemas horizontais e
verticais, indicando todos os elementos componentes dos sistemas, conforme indicados nos
desenhos de plantas e cortes.

- Elaboragfio de diagrama de controle: Concepgio e elaboragio dos esquemas de
controles, indicando todos os loops de controle, e a identificacio e especificacdo dos
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componentes de controle.

- Elaborac@o de Plantas Especificas de Marcacdo de Lajes e Vigas: Marcagio de
furos em laje e vigas de quaisquer dimensSes nos desenhos de formas da estrutura para os
pavimentos e/ou setores especificados.

- Marcacio e especificagio de suportes de dutos e tubulagdo: Marcacdo e
especificagao de suportes para sustentagio e ancoragem de dutos, tubulagoes, caixas € outros
acessorios dos sistemas elétricos.

- Elaboracio de diagramas de comandos elétricos: Concepcado e elaboragdo dos
esquemas elétricos unifilares e funcionais tipicos, indicando intertravamentos e interfaces com
o sistema de automagio predial (se houver).

- Elaboragiio de planilha de materiais e servigos: Elaboragdo de planilha com
quantidade estimada de equipamentos, componentes, materiais e de servigos, para instalagao
dos sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo mecanica.

- Elaboracao de Orcamento: Elaboragdo de or¢camento estimativo para instalago dos
sistemas de condicionamento de ar e ventilacio mecénica, incluindo as composicdes de preco.

PRODUTOS GERADOS:

- Desenhos finais de plantas de todas as dreas beneficiadas pelo projeto,
complementados com as listas de materiais e as caracteristicas técnicas dos equipamentos e os
detalhes construtivos necessérios para a execucdo dos sistemas, j4 compatibilizado com os
demais projetos de arquitetura e complementares.

- Desenhos finais de cortes de todas as dreas beneficiadas pelo projeto.

- Plantas, cortes, detalhes de montagem, bases de equipamentos, incluindo o
posicionamento e discriminagio de equipamentos, dutos, tomadas de ar externo, tubulagdes e
seus acessorios, com indicagdo de didmetros e/ou dimensdes, compatibilizados com as plantas
e esquemas correspondentes.

- Diagramas elétricos unifilares, indicando as capacidades de cada circuito e todos os
dispositivos de protegdo, medigdo € manobra.

- Memoriais descritivos da instalagdo; Especificagdes de execugio, ensaios de
desempenho e entrega dos sistemas; Especificagdes de fornecimento para os materiais e
equipamentos selecionados e respectivos testes de fabrica a serem requeridos.

- Fluxogramas de ar, com a indicagdo das vazdes de ar e dispositivos de regulagem e
filtragem; Fluxogramas de 4gua, com a indicagdo das vazdes de 4gua, dimensdes das
tubulagGes e vélvulas, bem como isométrico das ligages dos equipamentos; Fluxograma das
redes frigorigenas, com a indicagdo dos diametros das tubulagdes.

- Diagramas de controle indicando todos os loops e parimetros de controle, a
identificagdo, fungdo e especificagdo dos componentes de controle.

- Desenho de formas de estrutura com a indicagdo de dimensdes e posicionamento
cotado de todos os furos em laje e vigas.

- Plantas de posicionamento de suportes para dutos, tubulacdes, caixas e outros
acessérios dos sistemas elétricos; Detalhes construtivos e especificagio de suportes e
dispositivos de fixagdo e seus acabamentos.

- Desenhos de esquemas elétricos funcionais, indicando as 16gicas de partida em
fungdo da poténcia, sinalizagdes, bem como os intertravamentos e as interfaces com o sistema
de automacao predial (se houver).

- Planilha de materiais e servios necessarios.

- Planilha de materiais e servicos com pregos, para os itens que compdem a
instalag@o dos sistemas condicionamento de ar e ventilagdo mecanica, incluindo as composi¢des
de preco.

- ART e declaracio.
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PROJETO HIDROSSANITARIO, COMBATE A INCENDIO E PANICO, DRENAGEM E AFINS

ltem 38 - Levantamento Cadastral das Instalagdes Hidrossanitirias, de Combate a Incéndio,

Drenagem e Afins

Descricéio das atividades:

Levantamento detalhado do sistema de exaustdo, climatizagio e afins existentes, incluindo
tomadas, quadros, dutos, shafts, exaustores, ventiladores, aparelhos de condicionamento de ar, central de
dgua gelada e demais elementos que possam ser relevantes para o desenvolvimento dos projetos do
sisterna de exaustdo, climatizagdo e afins, no edificio e seu entorno, além de detalhes esqueméticos em
corte ou fachadas que se fizerem necessérios.

Obs.: Se faz necessdria autorizagio para realizagdo dos levantamentos, esta devendo ser solicitada pela
contratada, informando o periodo de realizagdo dos levantamentos e os dados dos profissionais
envolvidos, com antecedéncia minima de dois dias tteis.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas baixas, diagramas, quadros, detalhes, especificacdes de acabamentos e
equipamentos.

- Planta de Cobertura e de Implantaciio, quando necessério.

- Cortes e fachadas (se ndo houver o projeto poderd ser feito de forma esquemética, quando
necessario);

- Relatério Fotografico interno da edificagdo com apresentacgiio das fotos e sua identificagiio e
planta baixa, que deverd ser entregue como anexo do Relatério Fotogrifico, onde deverd ser indicada a
posig¢do e direcdo das fotos apresentadas.

- ART e declaracio.

Item 39 - Projeto Hidrossanitario com Aproveitamento dos Recursos Hidricos

Descrigao das atividades na etapa de anteprojeto:

- Andlise dos Condicionantes Locais: Analisar os condicionantes locais que possam ter
influéncia na concepgao do produto, incluindo condigdes locais de atendimento pelos servigos piblicos
(4gua, esgoto, gas combustivel, telecomunicacdes e energia elétrica), condicionantes relacionados a
topografia do terreno, outros aspectos.

- Consulta as concessiondrias de Servicos Piblicos: Realizar consultas preliminares formais
as concessiondrias de servigos publicos (4gua, esgoto e gds combustivel).

- Definicdo de Ambientes e Espacos Técnicos: Concepgdo bdsica das solugdes técnicas a
serem adotadas; Pré-dimensionamento dos sistemas primdrios, de modo a permitir a defini¢do dos
espagos necessdrios para as instalagOes hidriulicas nos ambientes e centrais técnicas, bem como a
consulta as concessiondrias de servigos piiblicos; Estudo dos ambientes e centrais técnicas e dos espagos
necessdrios para os diversos sistemas técnicos.

- Defini¢éio e layout de Salas Técnicas: Levantamento dos pardmetros principais dos diversos
sistemas (consumos de 4gua fria, 4gua quente, gds combustivel, etc.) e dimensionamento de dispositivos
e equipamentos centrais associados e esses sistemas; Sele¢do dos equipamentos principais; Layout,
dimensionamento e indicagdo das necessidades de salas e centrais técnicas (os ambientes e centrais
técnicas de sistemas hidrdulicos incluem reservatdrios, salas de equipamentos e de bombas, salas ou
espagos para instalagdo de equipamentos de aquecimento, pogos de captagio e bombeamento de
efluentes, centrais de armazenamento de gds, abrigos para medidores de 4gua e gés, entre outros, que
devam ser considerados pelas demais especialidades); Indicagdo da necessidade especifica de tratamento
actistico, amortecimento de vibragdes, condugio e tratamento de emissdes.

- Posicionamento de Dispositivos e Componentes Hidraulicos: Estudo e posicionamento de
colunas, equipamentos, ralos e outros dispositivos de captagio como caixas de inspegdo e de dispositivos
e/ou sistemas de combate a incéndio; Tragados de tubulagdes que possam gerar interferéncias, ajustes ou
consideragdes nos projetos das demais especialidades.

- Tracado de Tubulagdes Hidraulicas Principais: Estudo dos tracados de dutos, tubulages e
linhas principais de sistemas hidrdulicos em todos os pavimentos, e anilise de interferéncias com os
projetos das demais especialidades.

- Definicio e layout de Shafts Verticais: Estudo, definicdio e arranjo de tubulagdes,
dispositivos, componentes e equipamentos de sistemas hidréulicos em shafts verticais; Definigio de
furacGes em lajes para passagens de sistemas instalados em shafts verticais.
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~ Conceitos de sustentabilidade e redugio do consumo de dgua no edificio e terreno:
Considerar premissa de projeto a redugdo do consumo de dgua no edificio, a instala¢do de equipamentos
economizadores, a coleta das 4guas pluviais, o tratamento de 4dguas cinzas, 0 reuso (.ia dgua de chuva no
paisagismo, limpeza de 4rea externa e lavagem de veiculos e a viabilidade d‘e utilizagdo deste’ recurso
para descarga de vasos sanitdrios, considerando alternativa de abastecimento com a &gua da
concessiondria.

PRODUTOS GERADOS: .

- Relatério sobre a disponibilidade e caracteristicas de atendimento do empreendimento
pelos servigos publicos; Comentdrios e recomendagdes preliminares sobre a ligacdo do edificio aos
servicos publicos. Diretrizes / respostas s consultas junto as concessiondrias locais de dgua, esgoto, gis
combustivel e energia elétrica.

- Desenhos em nivel de anteprojeto (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a
necessidade) dos ambientes e centrais técnicas (ambientes e centrais técnicas de sistemas hidréulicos
incluem reservatérios, salas de equipamentos e de bombas, salas de aquecedores, 4reas para instalagdo de
equipamentos de aquecimento, pogos de captagio e bombeamento de efluentes, centrais de
armazenamento de g4s, abrigos para medidores de 4gua e gés, além de outros sistemas, que devam ser
considerados pelas demais especialidades, com dimensdes, condi¢des de posicionamento, acesso e
circulagiio de pessoas, tubulagdes e sistemas técnicos, ventilagio dos espagos e outros condicionantes);
Dimensdes principais e posicionamento de shafts e espagos técnicos, com percurso vertical; Dimensoes
principais de outros espacos, inclusive alturas de entreforro, necessirios para passagem de tubulagdes
e/ou sistemas técnicos; Demarcacdo de zonas de encaminhamento das tubulagbes primérias, com
indicacdo de posicionamento, altura ocupada e/ou caimento nos pavimentos, onde se detectar essa
necessidade. Indicacdo da necessidade de furos na estrutura e/ou trechos de instalagdo embutidos na
alvenaria armada.

- Plantas de todos os setores ou pavimentos com posicionamento das colunas, caixas de
inspecdo, ralos e outros dispositivos de captagdo e caixas para dispositivos e/ou sistemas de combate a
incéndio; Indicagdo de engrossamentos, enchimentos, com indicagdo de suas dimensdes, e outros ajustes
ou consideragdes eventualmente necessdrias para orientar os projetos das demais especialidades, em
todos os setores ou pavimentos; Posicionamento de forros e sancas, com indica¢do de suas dimensdes;
Indicagdo de furos na estrutura e/ou trechos de instalagdo embutidos em alvenaria armada.

- Plantas de todos os pavimentos, com tragado de dutos, tubulagdes e linhas principais de
sistemas hidraulicos; Indicagéio de ajustes necessdrios nos projetos das demais especialidades, em fun¢io
das interferéncias identificadas; Indicag@o de grandes furos e inserts na estrutura.

- Desenho dos shafts verticais (plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade),
com marcagdo de todas as necessidades a serem atendidas pelos projetos das demais especialidades
(dimensdes, pés-direitos, portas, aberturas, proximidade de outros ambientes ou condigdes, etc.); Planta
de furag@o de laje para os shafts verticais.

- Considerar a confec¢éo de plantas e memoriais que serdo necessarios A aprovagio do projeto
de seguranca contra incéndio e péinico.

- ART e declaracdo.

Descricéio das atividades do projeto executivo com aprovacio legal e orcamentos:

- Projeto e Detalhamento de Instalacdes Localizadas: Elaboragio de plantas ampliadas dos
ambientes hidréulicos e detalhes de esgoto; Elaboragio de vistas ou esquemas isométricos dos
ambientes; Elaboragdo de esquemas e/ou detalhes das instalagdes de aquecimento, bombeamento e outro
equipamentos; Detalhamento dos abrigos de medidores e centrais de armazenamento, conforme o caso.

- Plantas de Distribuicio Hidréulica: Tragado em planta das tubulages de todos os sistemas
hidraulicos, contemplando todos os pavimentos; Determinagdo de caimentos, niveis, profundidades de
tubulagSes e caixas; Dimensionamento e posicionamento final de dutos, tubulagdes, shafts, etc.,
incluindo especificagdo de acessérios, formas de conexiio e inspegio, além da indicagio de dimensdes e
niveis; Andlise e eliminagdo de interferéncias; Elaboragio e lancamento dos detalhes considerados
necessarios  perfeita compreensdo da instalagdio representada nas plantas; Elaboragio de plantas de
marcagdo de furos e inserts na estrutura para todos os pavimentos.

- Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas: Detalhamento de ambientes e centrais
técnicas, conforme a necessidade especifica.

- Elaboracio de Memoriais e Especificagdes: Elaboracio de memoriais descritivos;
Especificagio de servicos e recomendacdes técnicas e administrativas para uso e aplicacdo das
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informagdes contidas no projeto; Especificagdo de materiais e equipamentos;. Especificagio (Eas normas e
ensaios minimos a serem aplicados na execugdo fisica dos sistemas € respectiva documenta.gz.zo.

- Projeto de Sistema de Chuveiros Autométicos (Sprinklers): Estudp do posicionamento e
modulagdo dos chuveiros e posicionamento de colunas, equipamentos e outras 1nst.alagoes localizadas;
Concepgio, tragado e dimensionamento da rede de alimentagdo e distribui¢do do sistema, bem como a
andlise de interferéncias com os projetos das demais especialidades; Projeto e dimensionamento da
reserva de 4gua e instalagGes centrais de bombeamento. ‘

- Otimizagiio do Sistema de Sprinklers por Célculo Informatizado: Dimensionamento do
sistema de chuveiros automiticos, incluindo rede de distribuigdo e sistema de bombeamento por célculo
hidréulico informatizado. .

- Especificacdo do Sistema de Tratamento de Agua: Avaliagdo das caracteristicas da dgua e
definigdo dos pardmetros principais do sistema; Estabelecimento de condigdes bdsicas de fornecimento e
desempenho para sistema de tratamento de 4gua (a obtengdo de dados através de andlises de dgua ou dos
efluentes, dimensionamento final do sistema, selegio da tecnologia e processo a ser utilizado e obtengio
das necessdrias licengas e/ou aprovagdes legais referentes a esses sistemas serdo parte do escopo dos
respectivos fornecedores, e nido estdo incluidos no escopo do projeto).

- Especificacio do Sistema de Tratamento de Esgoto: Avaliagio das contribuigdes de
efluentes e de suas caracteristicas, bem como definicdo dos pardmetros principais do sistema;
Estabelecimento de condigdes bisicas de fornecimento e desempenho para sistema de tratamento de
esgoto (a obtengdo de dados através de anilises de 4gua ou dos efluentes, dimensionamento final do
sistema, selegdo da tecnologia e processo a ser utilizado e obtengdo das necessdrias licengas e/ou
aprovagoes legais referentes a esses sistemas serdo parte do escopo dos respectivos fornecedores, e nio
estdo incluidos no escopo do projeto).

- Elaborac@io de Plantas de Marcac#io de Lajes: Elaborac@o de plantas de laje dos pavimentos
e/ou setores especificados, com posicionamento cotado das instalagGes hidraulicas embutidas em relagdo
aos elementos da estrutura; Elaboracdo de plantas de laje com indicagio de furos de quaisquer
dimensdes, para os pavimentos e/ou setores especificados, além daqueles ji contemplados na etapa HID-
D 003.

- Detalhamento de Montagem de Instalacio em Shafts: Detalhamento da montagem de
sistemas hidr4ulicos em shafts verticais.

- Marcaciio e Especificacio de Suportes: Marcagio e especificagio de suportes para
sustentagdo e ancoragem de dutos, tubulagdes, caixas, escadas de acesso a caixa d'dgua e outros
acessorios dos sistemas hidr4ulicos.

- Elaboragio de Planilha de Quantidades de Materiais: Elaboragio de planilha com relacio
quantitativa de materiais.

- Elaboragfio de Orcamento: Elaboragio de orcamento estimativo da instalacao dos sistemas
hidrdulicos, considerando material e mio de obra, incluindo as composi¢des de prego.

- Preparaciio de Memorial de Parimetros de Dimensionamento: Preparagio de Memorial
com os Pardmetros de Dimensionamento das instalagSes hidrdulicas, contendo dados de referéncia
(Observagdes: O Memorial de Pardmetros de Dimensionamento deverd apresentar os dados de entrada,
pardmetros adotados e os principais resultados do dimensionamento, ndo tem finalidade orientativa e/ou
instrutiva) em formato adequado para registro e verificagdo por terceiros.

PRODUTOS GERADOS:

- Especificacdes finais dos equipamentos hidriulicos a serem instalados.

- Detalhes parciais de instalagdes localizadas; Plantas ampliadas de ambientes hidriulicos e
detalhes de esgoto; Vistas ou esquemas isométricos dos ambientes hidriulicos.

- Plantas de todos os pavimentos com tragado final e discriminagdo de dutos e tubulagdes de
sistemas hidrdulicos primarios e secunddrios com seus acessérios, trechos embutidos em vedacdes
estruturais, sempre com indicagdo de didmetro ou dimensdes, niveis, declividades efou caimentos,
compatibilizados com os demais elementos e sistemas; Detalhes necessérios perfeita compreensio das
instalagOes representadas nas plantas; Planta de marcacdo de laje para o pavimento tipo, com indicagio
das caixas e tubulagbes e/ou inserts embutidos, inclusive furos em lajes, com dimensdes e posicdes
cotadas em relagdo 2 estrutura; Indicagio de furos na estrutura para os demais pavimentos, com
dimensdes e posigdes cotadas em relagio 2 estrutura.

- Esquemas verticais de distribui¢io para os diversos sistemas hidraulicos, incluindo a
discriminagdo de acessérios, com indicagio de didmetros, dimensdes e niveis, sempre compatibilizados
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com as plantas correspondentes; Detalhes necessérios  perfeita compreensdo da instalagdo representada
nos esquemas verticais. o

- Plantas, cortes, vistas, detalhes de montagem, incluindo o posicionamento e dnscnmmaga-o
de equipamentos, dutos, tubulagdes e seus acessérios, com indicagdo de didmetros ou dimensdes, niveis
e caimentos, sempre compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes.

- Memoriais descritivos abrangendo todos os sistemas hidrdulicos projetados; Especificagoes
de servigos e recomendagdes técnicas e administrativas para uso e aplicagfo das informagdes contidas no
projeto; Especificagdo de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalacdo, com
respectivos memoriais.

- Plantas de todos os pavimentos com posicionamento cotado de chuveiros, tragado final e
discriminagdo da rede de tubulagGes e seus acessérios. Devem ser indicados os didmetros (ou dimensée.s)
e niveis, sempre compatibilizados com os demais elementos e sistemas; Detalhes necessérios a perfeita
compreensdo das instalages representadas nas plantas; Indicagdo de furos na estrutura para todos os
pavimentos, com dimensdes e posi¢des cotadas em relagdo a estrutura.

- Produtos listados no Projeto de Sistema de Chuveiros Autométicos (Sprinklers), com
otimizagdo obtida por célculo hidrdulico informatizado.

- Especificaciio bdsica de desempenho e condi¢Ges de fornecimento para o sistema de
tratamento de 4gua; Projeto das previsdes de utilidades necessdrias (energia, dgua, telecomunicagées,
etc.) para a alimentag@o do sistema e suas instalagGes.

- Plantas de laje com posicionamento cotado das instalagGes hidrdulicas (ralos, bidé, bacia,
subidas, descidas e passagem de tubulagdes), e dimensdes e posicionamento cotado de todos os furos em
laje em relagdo a elementos da estrutura.

- Plantas, cortes, vistas e detalhes, conforme a necessidade, contendo o detalhamento da
montagem de sistemas hidrdulicos em shafts verticais, incluindo a indicagdo e especificagio de suportes,
fixagGes, detalhes de vedacdo, acessoérios, etc.. Sempre com indicacdo de dimensdes e niveis.

- Plantas de posicionamento de suportes para tubulacfes, caixas e outros acessérios dos
sistemas hidrdulicos; Detalhes construtivos e especificagdo de suportes e dispositivos de fixagio e seus
acabamentos.

- Planilha quantitativa de materiais, relacionando todos os materiais envolvidos na instalagdo
dos sistemas hidraulicos abrangidos pelo projeto.

- Planilha de orcamento com precos estimativos, incluindo toda a instalagio dos sistemas
hidraulicos apresentados pelos projetos, incluindo as composiges de prego.

- Memorial de Parimetros de Dimensionamento dos diversos sistemas hidraulicos
abrangidos pelos projetos (Observagdes: O memorial de parimetros de dimensionamento deve ser
elaborado em formato adequado para registro técnico, anilise e inspecdo dos projetos de sistemas
elétricos, em nivel adequado para leitura e interpretagio por profissionais qualificados; O Memorial de
Pardmetros de Dimensionamento dever4 apresentar os dados de entrada, pardmetros adotados e os
principais resultados do dimensionamento, nio tem finalidade orientativa efou instrutiva).

- ART e declaracio.

ltem 43 - Projeto de seguranga contra incéndio e Panico.

Descrigfio das atividades nas etapas de anteprojeto e projeto bésico:

Nesta etapa dever4 ser apresentada a solugio preliminar do projeto de prevengdo e combate a
incéndio e panico, em nivel que permita a andlise de sua concep¢do e dimensionamento. O projeto
deverd ser concebido de forma a proporcionar um nivel adequado de seguranga aos ocupantes em caso
de incéndio, minimizando as probabilidades de propagagio do fogo através de seu combate no foco,
além de reduzir os danos causados pelo sinistro a materiais e equipamentos existentes.

Os dispositivos previstos no projeto de detecgdo e prevengdo contra incéndio deverio ser
integrados as instalagGes elétricas e hidrossanitarias, como iluminagdo de emergéncia, iluminagio
auténoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir.

Dever4 atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizagdio de seguranga contra
incéndio e pénico, normas de execugio de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio, norma para
utilizagdo de hidrantes para combate a incéndio e de extintores de incéndio.

O projeto de instalagdes de combate a incéndio deverd apresentar planta de localizacdo dos
hidrantes, rede de distribuigdo de 4gua, sistema de dreno, comunicagdo visual e sistema de valvulas. O

rojeto de instalacSes de combate a incéndio deverd prever ainda a rede interna de sprinklers (caso a
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norma exija), casa de bombas e barriletes, com detalhamentos.

As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informagdes e
especificacOes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e
detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especifica¢bes e relagdo completa de
materiais, incluindo memérias de célculo e descritivos de todos os sistemas de pressurizagio usados,
orcamento detalhado dos materiais e servigos necessdrios para a execugio do projeto, na forma sintética
e analitica, em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus custos unitirios conforme padrido
utilizado pela PINI/TCPO.

O anteprojeto devera ser encaminhado para andlise da Coordenadoria Militar do TIPA e, apds
aprovacdo, encaminhado para aprovagdo no OTP competente, sendo atividades da Contratada:

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Elaborar a Documentagdo Gréfica do Projeto
Legal para ser protocolada nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a
legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser
analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislacdo levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentag@o textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagdo nos 6rgdos técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacdes junto aos érgiios Técnicos
Pablicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢des de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgaos Técnicos Piiblicos e acompanhar a tramitagio dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessarios as aprovagoes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escritérios
contratados.

PRODUTOS GERADOS:

- Documentaciio Grifica do Projeto Legal: Composta por todos os desenhos e informagdes
técnicas necessérias e requeridas pelos 6rgaos, com sinalizagdo de emergéncia, de alerta e orientagao
com rotas de fuga.

- Memorial Descritivo Legal do empreendimento: Composto por todas as defini¢Ges e
informagdes técnicas necessdrias e requeridas pelo 6rgdo de aprovagao.

- Protocolos: Dos pedidos de aprovagdo dos projetos, de requisi¢des de informagdes oficiais ou
de quaisquer outros servigos nos Orgaos Técnicos Priblicos.

- Aprovagcio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgéos Técnicos Publicos.

- ART e declaracio.

Descricdo das atividades do projeto executivo com orcamentos:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo definitiva do projeto de prevengao e combate a
incéndio e pénico, consolidando as informagdes das etapas anteriores, através da apresentagio de projeto
executivo e seu devido detalhamento.

Os dispositivos previstos no projeto de detec¢io e prevengdo contra incéndio deverdo ser
integrados as instalagbes elétricas e hidrossanitdrias, como iluminagdo de emergéncia, iluminagdo
auténoma, acionadores manuais (quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir.

Dever4 atender as exigéncias das normas da ABNT, normas de sinalizagdo de seguranca contra
incéndio e panico, normas de execugdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio, norma para
utilizac@o de hidrantes para combate a incéndio e de extintores de incéndio.

PRODUTOS GERADOS:

- Planta de localizacéio dos hidrantes, rede de distribui¢io de dgua, sistema de dreno e sistema
de vélvulas.

- Prever a rede interna de sprinklers (caso a norma exija), casa de bombas e barriletes, com
detalhamentos.

- As pranchas deverdo conter legendas completas, contendo todas as informacges e
especificagbes técnicas dos materiais utilizados neste sistema, incluindo quadros com quantitativos e
detalhes gerais, memorial descritivo do projeto, caderno de especificagbes e relagio completa de
materiais, incluindo memorias de célculo e descritivos de todos os sistemas de pressurizagio usados,
or¢amento detalhado dos materiais e servigos necessirios para a execugio do projeto, na forma sintética
¢ analitica, em planilhas que expressem a composigéo de todos os seus custos unitdrios conforme padrio
utilizado pela PINI/TCPO.

- Pranchas, memoriais e quaisquer pecas produzidas, carimbadas e assinadas pelo 6rgdo
responsdvel pela aprovacio e o responsivel pelo projeto.

- ART e declaracio.
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item 41 — Projeto de Drenagem

Descricio das atividades na etapa de anteprojeto:

Nesta etapa dever4 ser apresentada a solug@o preliminar do projeto de drenagem, com énfase na
indicagdo do encaminhamento das tubulacdes, inclinagdes, conexdes, caixas de passagem, pontos de
visita e coletores.

O projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posigdes, tipos ¢ dimensdes das
tubulacGes verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspe¢do, ralos e ligagdes aos coletores
publicos, necessérios 2 instalag@o do sistema de captagio, drenagem e esgotamento das 4guas pluviais de
todos os blocos e da drea livre do terreno, deverdo ainda ser avaliados os sistemas das concessiondrias
municipais de dgua, esgoto e drenagem para permitir a correta ligagdo com as redes externas.

O projeto deverd atender as leis ambientais vigentes.

PRODUTOS GERADOS:

- plantas, sec¢oes, memorial descritivo do projeto, caderno de especificagoes técnicas dos
materiais, descri¢cdo geral dos materiais empregados e estimativa orcamentéria da solugdo adotada, em
nivel de anteprojeto.

ART e declaracao.

Descriciio das atividades na etapa de Projeto Bésico:

Nesta etapa deverd ser apresentada a solugdo CONSOLIDADA do projeto de drenagem,
compatibilizando todas as informagdes das etapas anteriores, através da apresentacdo de projeto bésico
que permita aprovagdes em todos os 6rgios puiblicos e concessiondrias que se fizerem necesséirios, com
seu devido detalhamento.

PRODUTOS GERADOS:

- Plantas e cortes como solu¢do consolidada e memorial descritivo do projeto,

-Descri¢éio consolidada dos materiais empregados e orcamento consolidado dos materiais
e servigos necessdrios para a execucdo do projeto,

- Documentagiio Gréfica do Projeto Legal: Elaborar a Documenta¢do Gréfica do Projeto
Legal para ser protocolada nos érgdos técnicos da esfera municipal, estadual e federal, de acordo com a
legislagdo e normas vigentes. Todos os produtos gerados nas etapas e fases anteriores devem ser
analisados, aprovados e compatibilizados adequando-se a legislagio levantada até o momento.

- Memoriais Descritivos: Elaborar e compilar a documentagdo textual Legal, descrevendo os
elementos do empreendimento para aprovagdo nos érgios técnicos da esfera municipal, estadual e
federal, de acordo com as normas vigentes.

- Montagem e Acompanhamento dos Processos de Aprovacdes junto aos Orgdos Técnicos
Piiblicos: Encaminhar pedidos de protocolamento de projetos, requisi¢oes de informagdes oficiais ou
quaisquer outros servigos nos Orgios Técnicos Puiblicos e acompanhar a tramitacdo dos mesmos. As
taxas e emolumentos necessdrios as aprovacgdes de cada projeto serdo de responsabilidade dos escrit6rios
contratados.

- ART e declaracio.

Descric¢do das atividades do projeto executivo com aprovacio legal e orcamentos:

Nesta etapa devera ser apresentada a solugdo definitiva do projeto de drenagem, consolidando
as informagGes das etapas anteriores, através da apresentagio de projeto executivo € com seu devido
detalhamento.

O projeto de Drenagem de Aguas Pluviais deve apresentar posigdes, tipos e dimensdes das
tubulagOes verticais, horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspegio, ralos e ligagdes aos coletores
publicos, necessérios a instalagdo do sistema de captagdo, drenagem e esgotamento das dguas pluviais de
todos os blocos e da drea livre do terreno, deverdo ainda ser avaliados os sistemas das concessiondrias
municipais de dgua, esgoto e drenagem para permitir a correta ligacio com as redes externas.

PRODUTOS GERADOS:

- Soluciio final do projeto através de plantas e cortes;

- Memorial descritivo do projeto;

- caderno de especificacdes técnicas dos materiais, manuais de utilizagdo e manutengio, com
relagdo completa destes materiais e respectivos quantitativos, descri¢io detalhada dos materiais
empregados;

- Orcamento detalhado dos materiais e servigos necessdrios para a execugdo do projeto, na
forma sintética e analitica (em planilhas que expressem a composigio de todos os seus custos unitdrios
conforme modelo utilizado pela PINI/TCPO);
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- Aprovacio dos Projetos: Projetos devidamente aprovados nos Orgdos Técnicos Publicos.
- ART e declaracéio.

LOTE 02 — ANALISE DE CONFORMIDADE DE PROJETO DE FUNDAGAO, ESTRUTURAL

E AFINS

item 42 - Andlise de Conformidade de Projeto de Fundagao, Estrutural e Afins

DESCRICAO DAS ATIVIDADES:

Anélise de conformidade do projeto estrutural através de exame linear e ndo linear, fisica e
geométrica, segundo os critérios estabelecidos na NBR 6118/2003. A verificagdo é realizada através de
programas de andlise de esforcos, tais como CAD/TQS, EBERICK e SAP2000.

PRODUTOS GERADOS:

Os produtos das andlises deverdo sio apresentados em forma de relatérios com planilhas de
andlise e critica, desenhos de pérticos espaciais, desenho de distribuigio de esforgos e deformagses,
plantas com corregGes, entre outros recursos gréficos.

- ART e declaracéo.

Belém (PA), 14/07/2017
Paulo Gesson Mendes Lima — Mat.6.258-8
Chefe do Servico de Desenvolvimento de Projetos - Divisdo de Projetos

Responsével pela elaborac¢@o do Termo de Referéncia com o apoio da Secretaria de Engenharia e Arquitetura.

PA-PR0O-2018/04692



88 m DIARIO OFICIAL N° 33696

Segunda-feira, 10 DE SETEMBRO DE 2018

ORTARIA N° 493/2018/GEPS/SETUR
CONSIDERANDO os termos do processo 2018/398009. RESOLVE:
Conceder 1,5 didrias 20 AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES
mat: 5259053/2, Secretdrio Adjunto de Estado de Turismo. OB):
Participar do Comité Gestor Estadual do Investe Turismo Summit
2018, o qual serd organizado pelo MTUR, SEBRAE e EMBRATUR,
DESTINO: Brasilia-DF, PERIODO: 04 ¢ 05/09/2018. Ordenador
de despesas, ALBINO JOSE DA SILVA BARBOSA.

Protocolo: 359263
PORTARIA N° 494/2018/GEPS/SETUR
CONSIDERANDO os termos do processo 2018/402356 RESOLVE:
Conceder 5,5 didna & JULIANNA LEITE SARAIVA DA SILVA,
mat: 57174765/ 2, Coordenadora de Nucleo de Planej

HOMOLOGAGAO

No dia 06 de setembro de 2018, depois de da a
regularidade dos atos procedimentais, a Defensora Piblica Geral
do Estado do Pard, HOMOLOGA a adjudicagio referente ao
PROCESSO N°: 2018/ 320326, Preg8o Eletronico n® 005/2018,
cujo objeto é a Contratagdo, em regime de empreitada por
prego unitdrio de SEGURO para a frota de veiculos oficiais da
Defensoria Publica do Estado do Para, contra danos de sinistro de
roubo ou furto, colisdo, incéndio, danos causados pela natureza
e assisténcia 24h, conforme especificagdes e condi¢des no Termo

Articulag3o Técnico e Instituaional. OB): Realizar visita técnica de
Benct ing no Vale dos Vinhedos, para conh a experiéncia
da regldo apds o reconhecimento da Indica¢do Geografica (IG)
dos vinhos, no periodo de 24/09/2018 a 29/09/2018, DESTINO:
Porto Alegre (RS) / Bento Gaongalves (RS}, PERIODO: 2'4/09/2018
a 29/09/2018. Ordenador de despesas, ALBINO JOSE DA SILVA
BARBOSA.

Protocolo: 359267

OUTRAS MATERIAS

TERMO DE PERMISSAO DE USO N°. 604/2018
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR, CNP)/
MF n® 15.488.858/0001-14 E GLENDA RUBIA DE CASTRO
ALVES CPF: 250.863.082-91
OBJETO: utilizagdo do Qui conh como “Al e

"Tia euddcia®, localizado na Orla do Magarico, em Salindpolis PA,
para fins de comercializa¢do de produtos alimenticics em geral
VIGENCIA: 06/09/2018 2 06/03/2019
DATA DA ASSINATURA: 06/09/2018
RESPONSAVEL: CIRO GORES

Protocolo: 359205

de éncia, tendo como vencedora do certame a empresa:
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(CNPI: 61.198.164/0001-60), venceu o ITEM UNICO, pelo
valor global de R$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e
cinquenta reais).
Belém/PA, 06 de setembro de 2018.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Pard
Protocolo: 358899

PORTARIA N° 1.695/2018-DP-GAB, DE 03/09/2018.
RESOLVE: Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares
a THIAGO MENDES DA SILVA, Matricula: 57201718/ 1, P.A.
(2017/2018) com gozo no periodo de 15/10 a 13/11/2018.
Dé-se ciéncla, cumpra-se e publique-se.

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Pubiica Geral do Estado do Pard
Protocolo: 3595008
PORTARIA N°. 354/2018-GAB/DPG, DE 06 DE
SETEMBRO DE 2018,

DEFENSORIA PUBLICA

A Def Publica Geral do Estado, no uso das atribui¢des
que ihe confere o art. 8°, incisos 1 e VIII ¢/¢ art. 99, V, da Lei
Comp!emenmr n° 054, de 07 de fevereiro de 2006.

PORTARIA N°. 353/2018-GAB/DPG,
DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.

A Defensora Publica Geral do Estado, na uso das atribuigdes que
Ihe confere o art. 8°, VIII e XXI, da Lei Complementar n°® 054,
de 07 de fevereiro de 2006;
RESOLVE:
Art. 10 Designar o Defensar Piblico MARCIO NEIVA COELHO para
atuar na 22 Defensoria Piblica Criminal de Altamira até 30 de
setembro de 2018, com prejuizo de suas designagdes anteriores.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicag8o.
Cumpra-se. Publique-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Para

Protocolo: 359430

PORTARIA N° 1693/18 - DPG EM, 03/09/2018.
Conceder 19 dias residuais de Licen¢a Prémio a Defensora
Publica ROSSANA PARENTE SOUZ2A, matricula n° 55588714/1,
referente 80 periodo aquisitivo 2006/2009, anteriormente
interrompida pela PORTARIA N° 398/12-DPG de 23/02/2012,
publicada no DOE n° 32.110 de 06/03/2012, para gozo no
periodo de 05/02/2019 a 23/02/2019.

Dé-se ciéncia, cumpra-se e publigue-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Dcfensora Publica Geral
Protocolo: 358913

PORTARIA N° 1694/18 - DPG EM, 03/09/2018.
Transferir 30 dias de Licenga Prémio da Defensora Publica
ADRIANA MARTINS JORGE JOAO, matricula n® 55589094/1,
anteriormente trans!enda pela PORTARIA N° 293/17-0PG de
22/02/2018, ref isitivo 2010/2013, periodk
01/10/2018 a 30/10/2018 pubtlcada no DOE n° 33, 557 de
28/02/1013. pam 0 gozo em momento oportuno.

Dé-sacl se.
JENIFFER DE BARROS RODR!GUES
Defensora Publica Geral

Protocolo: 358905

2 PORTARIA N°. 301/2018-GAB/OPG, de
17.07.20 18, publicada no D.O.E. N° 33.662, de 23.07.2018, que
interrompeu, por necessidade do servigo publico, 0 gozo de 29
(vinte e nove) dias das férias do Servidor Piblico Wagner Romulo
Pinho de Souza, referentes ao P.A. 2017/2018;

RESOLVE: Conceder 29 (vinte e nove) dias de férias ao Servidor
Publico WAGNER ROMULO PINHO DE SOUZA, matricula n®
5891519, referente a0 P.A. 2017/2018, para gozo no periodo de
10.09.2018 a3 08.10.2018.

Cumpra-se. Publigue-se.

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES

Defensora Publica Geral do Estado do Pard

Protocolo: 359432

PORTARIA N° 1.696/2018-DP-GAB, DE 05/09/2018.
RESOLVE: INTERROMPER, a contar de 24/07/2018, o gozo
de férias de LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES, matricula
57188160/ 2, anteriormente concedida por meio da PORTARIA
NO 1.082/2018-DP/GAB, de 25/05/2018; publicada no Doe
nd 33.634, de 11/06/2018, com goz0 no periodo de 04/07 a
02/08/2018, referen te a0 aquisitivo (2017/2018). Ficando
os 10 (dez) diss residuais para usufruto no periodo 16/10 a
25/10/2018.

Dé-se ciéncia, cumpra-se e publique-se.
JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Piblica Geral do Estado do Pard
Protocolo: 359016

PORTARIA N° 1.697/2018-DP-GAB, DE 05/09/2018.
RESOLVE: INTERROMPER, a contar de 08/06/2018 o
gozo de fénas de CLAUDIA VANESSA GOMES SANTIAGO,
Matricula: 54186812/ 3, anteriormente concedidas por meio
d2 PORTARIA N° 877/2018-DP-GAB, do 27/03/2018,
publicada no Doo n® 33.626, de 28/05/2018, com gozo no
periodo de 01/06 a 30/06/2018, referente ao aquisitivo
(2017/2018). Ficando os 23 (vinte o trés) dias residuais
para usufruto no periodo 01/10 a 23/10/2018.

D&-se ciéncia, cumpra-se e publique-se.
3JENIFFER DE BARROS RODRIGUES
Defensora Publica Geral do Estado do Paré
Protocolo: 359018

TRIBUNAL DE JUSTICA DO

ESTADO DO PARA

Extrato dc Controto n°. 064/2018/TIPA//Partes: TIPA
e 2 empresa ASSOCIAGAO PARANAENSE DE CULTURA - APC,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP)-MF sob
0 n°76.659.820/0001-51// Objeto do Contrato: O presente
contrato tem como objeto: suporte btécnico, instalagio e
manutencdo de licenga de uso do sistema aplicativo, software
PERGAMUM (SISTEMA INTEGRADO OE BIBLIOTECAS), cuja
propriedade intelectual pertence 3 Associagdo Paranaense de
Cultura da Pontificia Universidade Catdlica do Parana.// Origem:
Inexigibilidade de Licitagdo de n°. 051/TIPA/2018// Valor do
Contrato: RS 14.091,96// Dotagdo Orcamentaria: Programas de
Trabalho: 02.126.1419.8650; Natureza da Despesa: 339040;
Fonte de Recursos: 0118.// Vigéncia: 12 meses, de 30/08/2018
a 30/08/2019// Dam da assinatura: 31/08/2018// Foro: Belém/
PA// Repr Mana de Lourdes Carneiro
Lobato - Secretana dc A // O
Responsdvel: Sueli Lima Ramos Azevedo - Secrctiria de
Planejamento.//

Protocolo: 356704
Extrato de Contrato n°. 06S/2018/TI-PA //Partes:
TJPA e o Banco do Estado do Pard S/A - BANPARA //CNP):
04.913.711/0001-08//Objeto do Contrato: Contratagdo de
empresa especializada na prestacdo de Servigos Telefdnicos
Fixo Ci {STFC) p de arcuitos digitais E1 com
Discagem Direta a Ramal (DOR), nas madalidades Local (L),
Longa Distancia Nacional (LDN) e Longa Distancia Internacional
(LDI), incluindo o fornecimento de equipamentos, manutengio
e suporte técnico, pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses,
conforme condi¢des, quantidades e exigérncias estabelecidas
no Termo de Referénca, Anexo 1 do Edital.//Modalidade de
Licitagdo: Preg3o Eletrdnico n° 037/TIPA/2018//Vigéncia:
07/09/2018 a 07/09/2020// Valor do Contrato: R$ 1.466.270,88
(global)// Dotagdc Orgamentdria: 04102.02.126.1419.8651,
04102.02.126.1419.8652 e 04102.02.126.1419.8653, Fonte:
0118, Natureza da Despesa: 339039 //Data da Assinatura:
03/09/2018//Representante do Contratante: Francisco de
Oliveira Campos Filho - Secretario de Administragio//Ordenador
Responsavel: Sueli Lima Ramos - Secretdria de
Planejamento.

Protocolo: 357111
Extrato de Controto n°. 063/2018/TIPA//Partes: TIPA ¢ a
empresa PR1 ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 11.059.081/0001-11// Objeto do Contrato: O objeto do
presente instrumento é a contratagzo de empresa especializada
par@ servicos relativos & ELABORAGAO DE PROJETOS
ARQUITETENICOS E COMPLEMENTARES para as obras do
Tribunal de Justica do Estado do Pard na Regido Metropolitana
de Belém e Interior do Estado do Para, ongmados pela ata
de registro de pregos, 3 qual P este instr
conforme quantitativos e especificagdes contratados.// Or:gem
Pregdo Eletrdnico de no, 059/TJPA/2017// Valor do Contraho Rs
100.783,32 // DotagBo Orga ia: Pr de
02.061.1419.7542, 02. 061 1419.7543, 02 .061.1419.7544,
02.061.14!9.8173, 02.061.1419.8174 e 02.061.1419.8175;
Natureza da Despesa: 339039/449039; Fonte de Recursos:
0118 ou 0318.// vigénca: 11 meses de 24/11/2018 a
24/10/2019// Data da assinatura: 30/08/2018// Foro: Belém/
PA// Rep do Cont : Maria de Lourdes Carneiro
Lobato - Secretéria de Admurusu-acéo Adjunta// Ordenador
Responsdvel: Sueli Lima Ramos Azevedo - Secretiria de
Pianejamento.//

Protocolo: 356317

Extrato 2° Termo Aditivo oo Contrato 057/2006/TIPA//
Partes: TIJPA e FRANCINETE LACERDA MEDEIROS// CPF:
797.403.162-04// Objeto do Contrato: locagdo de imdvel,
situado na Rua Padre José Anchieta, n°. 431, Centro, na cidade
de Ipixuna-PA, para abrigar as instalagdes do Férum da Comarca
de Ipixuna//Modalidade de Licitaglo n®.015/2016: Dispensa de
Licitag3o art.24, X da Lei n® 8.666/93// Valor do Contrato Original:
R$ 5.500,00 (mensal)//Objeto do Termo Aditivo: Prorrogacio



